

**CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE SANTE - Ville de Moÿ de l'Aisne**  
**NOMENCLATURE –DCE – Juillet 2020**

**1 Pièces Écrites :**

- |              |  |
|--------------|--|
| - AE         | - DC3 - Acte d'Engagement Moÿ - Juillet 2020                 |
| - RC         | - Règlement de Consultation Moÿ - Juillet 2020               |
| - CCAP       | - CCAP Moÿ – Juillet 2020                                    |
| - RICT       | - Rapport Initial Moÿ – Juillet 2020                         |
| - PGC        | - Plan général de Coordination Moÿ – Juillet 2020            |
| - ESOL       | - Etude de Sol - Moÿ - Juillet 2020                          |
| - RT12       | - RT2012 - Moÿ - Juillet 2020                                |
| - BBIO       | - Attestation Bbio - Moÿ - Juillet 2020.                     |
| - PLA        | - Planning DCE Moÿ - Juillet 2020                            |
| - CCTC       | - CCTC Moÿ – Juillet 2020                                    |
| - CCTP 01    | - CCTP GO Moÿ - Juillet 2020                                 |
| - CCTP 02    | - CCTP Charpente Bois Moÿ - Juillet 2020                     |
| - CCTP 03    | - CCTP Couverture Bardage Moÿ - Juillet 2020                 |
| - CCTP 04    | - CCTP Etanchéité Moÿ - Juillet 2020                         |
| - CCTP 05    | - CCTP M. Extérieures Moÿ - Juillet 2020- CCTP               |
| - CCTP 06    | - CCTP Plâtrerie Moÿ - Juillet 2020                          |
| - CCTP 07    | - CCTP M. Intérieures Moÿ - Juillet 2020                     |
| - CCTP 08    | - CCTP Revêtements Sols Durs & Souples Moÿ - Juillet 2020    |
| - CCTP 09    | - CCTP Peinture Moÿ - Juillet 2020                           |
| - CCTP 10    | - CCTP Lot 10 PbChV Moÿ - Juillet 2020                       |
| - CCTP 11    | - CCTP Lot 11 Electricité Moÿ - Juillet 2020                 |
| - CCTP 12    | - CCTP Lot 12 VRD Moÿ - Juillet 2020                         |
| - CCTP 12A   | - Annexe CCTP Lot 12 VRD Moÿ - Juillet 2020                  |
| - DET        | - Détails Lot 12 VRD Moÿ - Juillet 2020                      |
| - HYD        | - Note Calcul Hydraulique Moÿ - Juillet 2020                 |
| - DPGF 01-09 | - DPGF Lots 01 à 09 Moÿ - Juillet 2020.pdf                   |
| - DPGF 10    | - DPGF Lot 10 PbChV Moÿ - Juillet 2020                       |
| - DPGF 11    | - DPGF Lot 11 Electricité Moÿ - Juillet 2020                 |
| - DPGF 12    | - DPGF Lot 12 VRD Moÿ - Juillet 2020                         |
| - CERFAAC    | - Formulaire Autorisation de Construire - Moÿ - Juillet 2020 |
| - CERFAPC    | - Formulaire PC - Moÿ - Juillet 2020                         |
| - APC        | - Arrêté PC  |
| - DSPE       | - Dossier Spécifique PC - Moÿ - Juillet 2020                 |
| - ACC        | - Notice Accessibilité PC - Moÿ - Juillet 2020               |
| - NOTPC      | - Notice Descriptive PC - Moÿ - DCE Juillet 2020             |
| - SEC        | - Notice Sécurité PC - Moÿ - Juillet 2020                    |
| - SURF       | - Tableau de Surfaces PC- Moÿ - Juillet 2020                 |

**2 Pièces Graphiques :**

- |         |  |
|---------|--|
| - DCE0  | - Plan Géomètre - Juin 2020                            |
| - DCE1  | - Plans Situation - Juin 2020                          |
| - DCE2  | - Plan Masse - 100 - Juin 2020 – Ind.A                 |
| - DCE3  | - Plan Masse Paysager - 200 - Juin 2020 - Ind.A        |
| - DCE4  | - Plan RDC - 100 - Juillet 2020 - Indice B             |
| - DCE4A | - Plan RDC Gauche - 50 - Juin 2020 - Indice A          |
| - DCE4B | - Plan RDC Droit - 50 - Juin 2020 - Indice A.          |
| - DCE5  | - Façades Couleur - 100 - Juin 2020                    |
| - DCE6  | - Façades - 100 - Juin 2020                            |
| - DCE7  | - Coupes - 100 - Juillet 2020 - Indice A               |
| - DCE8  | - Coupes sur Réception - 100 - Juillet 2020            |
| - DCE9  | - Détails et Nomenclature Menuiseries - 50 - Juin 2020 |
| - DCE10 | - Plans sanitaires et Attentes EU - Juin 2020          |
| - DCE11 | - Insertion - Juin 2020                                |
| - DCE12 | - Coupes - 50 - Juillet 2020 - Indice A                |
| - DCE13 | - Plan de Principe AEP - Juillet 2020.                 |
| - DCE14 | - Plan Calepinages FP - Juillet 2020                   |
| - DCE15 | - EL01 - Courants Forts - Faibles DCE Moÿ              |
| - DCE16 | - CHV01 - Plans Chauffage Ventilation - Moÿ            |
| - DCE17 | - PB01 - Plan Plomberie - Moÿ                          |
| - DCE18 | - SCH01 - Schéma Chauffage Plomberie - Moÿ             |
| - DCE19 | - SR01 - Plan de Sorties Réseaux - Moÿ                 |
| - DCE20 | - Plan Aménagements                                    |
| - DCE21 | - Plan des Réseaux VRD                                 |

CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE SANTE - Ville de Moy de l'Aisne

Liste des INTERVENANTS

Architecte	<b>ARCHITECTONI</b> – 6/P Place Arnaud Bisson – Hôtel-Dieu 02100 Saint-Quentin Tél : 03.23.04.20.55 - 03.23.65.33.75 – <i>architectoni@wanadoo.fr</i>
Maîtrise d'Ouvrage	<b>CCVO - Communauté de Communes du Val de l'Oise</b> - Chemin d'Itancourt 02240 Mézières-sur-Oise Tél : 03.23.66.73.17 - <i>f.delzenne@ccvo.fr</i>
BET Elec/Fluides	<b>F.T.E. Ingénierie</b> - 74 Boulevard Gambetta - 1er Etage - Apt 4 02100 Saint-Quentin Tél : 03.23.08.45.40 - <i>bureau@fte-bet.fr</i>
VRD	<b>CIBLE VRD</b> - 9 Rue de Masnières, 59159 Marcoing Tél : 03 27 79 41 69 - <i>olivier.bedu@ciblevrdf.fr</i>
Economiste	<b>Cabinet LOISON</b> – 31 Rue du Général De Gaulle 59110 La Madeleine Tél : 03.28.52.31.74 - <i>ploison.eco@orange.fr</i>
Bureau de contrôle	<b>SOCOTEC</b> - 2 Avenue Jean Monnet, 02000 Laon Tél : 03 23 79 26 69 - <i>jean-francois.gobron@socotec.com</i>
CSPS	<b>CEFAQ</b> – 5 Rue Armand BRIMBEUF, 02140 Vervins Tél : 03.23.58.57.32 - <i>cefaq.henrelle@laposte.net</i>