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11

1.2

1 LOT 01 -DESAMIANTAGE

GENERALITES

Rappel

L'entrepreneur du présent lot est tenu de lire le dossier dans son intégralité pour prendre
connaissance de toutes les mesures techniques générales et particulieres entrainant des
incidences sur sa remise de prix. |l ne pourra augmenter son prix forfaitaire sous prétexte que
les renseignements dont il s'est entouré, étaient incomplets.

L'entrepreneur est réputé avoir fait une visite des lieux avant méme de remettre son prix, pour
se rendre compte de tous les petits travaux annexes qui ne sont pas décrits sur les présents
documents (plans, cctp,...) mais qui font partie intégrante du présent marché, dans le but
d'obtenir une finition parfaite et compléte de ses ouvrages.

Le présent CCTP ne pouvant rentrer dans tous les détails d’un tel projet de désamiantage, les
travaux consécutifs aux erreurs ou omissions du présent CCTP comme les autres piéces du
marché devront étre réalisées par l'entreprise sous sa responsabilité et sans majoration de prix.
L’entrepreneur restant 'homme de I'art.

Un P.P.S.P.S sera remis au coordonnateur de sécurité pour approbation qui le remettra au

Maitre d'Ouvrage. Y compris Document Unique Relatif a ['Evaluation des Risques
Professionnels dans I'Unité de Travail, suivant article L 230-2 du Code du Travail.

VISITE SUR PLACE : OBLIGATOIRE

Normes et Reglements

Tous les éléments devront tant en ce qui concerne la qualité des matériaux ou fournitures, leur
provenance et leurs caractéristiques normalisées ou non, que leur mise en ceuvre, répondre en
tous points aux spécifications.

Devis descriptif détaillé.

Documents Techniques Unifiés DTU du Centre Scientifique et Technique du Batiment CSTB.
Normes francaises éditées par 'AFNOR.

Nouvelles obligations en matiére d'AMIANTE au regard du décret du 4 mai 2012
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1.3

1.4

15

151

Consistance des travaux

Les travaux comprennent :
- les études, calculs, dessins, détails, nomenclature, plans de principe, d'implantation, de
structure, de coffrage, dimensionnement, ... nécessaires a |'établissement et a la mise au point
du projet ;

- la fourniture des échafaudages nécessaires ;

- le transport a pied d'ceuvre ;

- la fourniture et mise en ceuvre de tous les éléments décrits ci-aprés et des travaux annexes

pour une parfaite finition des ouvrages ;

- le nettoyage et I'évacuation aux décharges publiques des gravats.

Conditions particuliéres aux travaux de déconstruction — Délais des travaux
Le chantier ne sera ouvert qu’aprés autorisation réguliére délivrée par les services compétents.
L’entrepreneur devra respecter les heures d’ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.
Aucun trouble ne devra étre, en dehors de ces heures, apporté a la tranquillité du voisinage.
En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail
qui pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.

Rappel de la réglementation amiante

Disposition réglementaire face a 'amiante :

Prise en compte du rapport de 'INRS du 22/09/2011, concernant le mesurage des fibres
amiante en META

. Décret interministériel 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de la population,

. Décret du ministére du Travail et des Affaires Sociales 96-98 du 7 février 1996 relatif a la
protection des travailleurs,

. Arrété du 26 janvier 1996 portant agrément des organismes habilités a procéder aux contréles
de la concentration d'amiante dans I'atmosphére des lieux de travalil,

. Arrété du 7 février 1996 relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités a procéder
aux contrbles de la concentration en poussiéres d'amiante dans I'atmosphére des immeubles
batis,

. Arrété du 7 février 1996 relatif aux modalités d'évaluation de I'état de conservation des
flocages et calorifugeages contenant de I'amiante et aux mesures d'empoussierement dans les
Immeubles batis

. Arrété du 4 avril 1996 interdisant I'emploi de salariés sous contrat a durée déterminée ou de
salariés temporaires pour des activités comportant le risque d'inhalation des poussieres
d'amiante,

. Arrété du 14 mai 1996 relatif aux regles techniques que doivent respecter les entreprises
effectuant des activités de confinement et de retrait de I'amiante,

. Arrété du 28 mai 1996 portant agrément d'organismes habilités a procéder aux contrbles de la
concentration en poussiére d'amiante dans I'atmosphére des immeubles béatis

. Arrété du 12 juillet 1996 relatif a la création d'une commission interministérielle pour

la prévention et la protection contre les risques d'amiante,
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. Circulaire du ministére de I'Environnement du 19 juillet 1996 relative a I'élimination : des
déchets générés lors des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de
I'amiante dans le batiment,

. Décret 96-668 du 26 juillet 1996 relatif a la modification de dispositions relatives a l'interdiction
de vente de produits contenant de I'amiante.

Mesures particuliéres de protection entre autres, contre les risques liés a I'amiante (liste non

exhaustive) :

Article R4412-94
Les dispositions de la présente section s'appliquent :

1° Aux activités de confinement et de retrait de I'amiante, définies a l'article R. 4412-114 ;

2° Aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres
d'amiante, définies a l'article R. 4412-139.

Article R4412-95

- Indépendamment des dispositions de la présente section, les activités mentionnées a l'article R.
4412-94 susceptibles d'exposer a linhalation de poussiéres d'amiante, sont soumises aux
dispositions particulieres relatives a la prévention des risques d'exposition aux agents
cancérogénes, mutagénes et toxiques pour la reproduction de la section 2, a I'exception des
contrdles des valeurs limites d'exposition professionnelle prévus par les articles R. 4412-76 a

R. 4412-81.

Article R4535-10

- Lorsqu'ils sont susceptibles d'étre exposés a l'inhalation de poussiéres d'amiante a l'occasion
d'activités de confinement et de retrait d'amiante ou d'activités ou interventions sur des matériaux et
appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, les travailleurs indépendants ainsi que les
employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de batiment et de génie civil sont
soumis aux dispositions particulieres relatives aux risques d'exposition a I'amiante de la section 3 du
chapitre Il du titre premier du livre IV, & I'exception des articles R. 4412-97, R. 4412-101, R. 4412-
105 a R. 4412-109.

lls sont également soumis aux dispositions de l'article R. 4535-9.

Il —=Sont applicables aux travailleurs indépendants et employeurs mentionnés a l'article L 235-18 du
code du travail susceptibles d’étre exposés a l'inhalation de poussiéres d’amiante, du fait de
I'exercice de I'une des activités mentionnées au |

1°) les dispositions de la sous section 6 de la section V du présent chapitre a 'exception des articles
R 231-56-1, |, alinéa 4, R 231-56-3, I, b et h, R 231-56-4-1, R 231-56-5, alinéas 4 et 5, R 231-56-8
b, cetd, R 231-56-9, R 231-56-10, I, Il et V, R 231-56-11 et R 231-56-12

2°) Les dispositions des articles R 231-59-2, R 231-59-3, R 231-59-5 a R 231-59-7, R 231-59-9 a R
231-59-12 et R 231-59-14 & R 231-59-18
Sous section 1 :
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DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ACTIVITES

Article R4412-97

La notice de poste prévue a l'article R. 4412-39 est transmise pour avis au médecin du travail. Cet
avis est communiqué au comité d'hygiene, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, aux
délégués du personnel.

Article R4412-98

- La formation a la sécurité prévue a l'article R. 4412-87 est aisément compréhensible par le
travailleur.
Elle porte notamment sur :

1° Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de I'amiante ;

2° Les modalités de travail recommandées ;

3° Le role et I'utilisation des équipements de protection collectifs et individuels.

Article R4412-99
L'employeur ou, le cas échéant, I'organisme de formation, valide les acquis de la formation sous la
forme d'une attestation de compétence délivrée au travailleur.

Article R4412-110
La fiche d'exposition, prévue a l'article R. 4412-41, précise les procédés de travail ainsi que les
équipements de protection collective et individuelle utilisés.

Article R4412-103
Pour l'application du présent paragraphe, I'employeur consulte préalablement le médecin du travail,
le comité d'hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, les délégués du personnel.

Article R4412-101
- L'employeur tient compte de la pénibilité de chaque tache pour déterminer :

1° La durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'un équipement de protection
respiratoire individuelle ;

2° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des
travailleurs, dans les conditions prévues a l'article L. 3121-3 ;

3° Le temps consacré aux pauses aprés le port ininterrompu d'un équipement de protection
respiratoire individuelle, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-33.

Article R4412-111
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Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités
de maniére a ne pas provoquer d'émission de poussiéres pendant leur manutention, leur transport,
leur entreposage et leur stockage.

Article R4412-112

Les déchets sont transportés hors du lieu de travail aussitdt que possible dans des emballages
appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par le décret n® 88-466 du 28 avril 1988
relatif aux produits contenant de I'amiante.

Article R4412-113
Les déchets sont transportés et éliminés conformément aux dispositions du chapitre premier du titre
IV du livre V du code de I'environnement.

Article D4153-28
- Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :

1° Aux activités de retrait ou de confinement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante,
mentionnées a l'article R. 4412-114 ;

2° Aux activités et interventions susceptibles de provoquer I'émission de fibres d'amiante,
mentionnées a l'article R. 4412-139, sur des flocages ou des calorifugeages contenant de lI'amiante.

Article R4412-102

L'employeur détermine et met en ceuvre les mesures nécessaires pour réduire la durée et le niveau
d'exposition autant qu'il est techniquement possible, aussi longtemps que le risque d'exposition a
I'inhalation de poussiéeres d'amiante subsiste.

Article R4412-103
Pour l'application du présent paragraphe, I'employeur consulte préalablement le médecin du travail,
le comité d'hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, les délégués du personnel.

Article R4412-104
La concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas
dépasser 0,1 fibre par centimétre cube sur une heure de travalil.

Article R4412-105

En fonction des résultats de [I'évaluation des risques, Il'employeur contrble les niveaux
d'empoussiérement en fibres d'amiante afin de garantir le respect de la valeur limite fixée a l'article
R. 4412-104.

Article R4412-106
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Les prélevements sont faits sur des postes de travail en situation significative de I'exposition
personnelle a l'inhalation des poussiéres d'amiante.

lls sont réalisés par des personnes possédant les compétences requises.

Les échantillons prélevés sont analysés par un laboratoire accrédité a cet effet.

Article R4412-107

La stratégie de prélevement est établie par I'employeur, aprés avis du médecin du travail, du comité
d'hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, des délégués du personnel, ainsi que
du laboratoire accrédité pour le préléevement.

Article R4412-108

- Toute situation anormale entraine, sans délai, la suspension des travaux par I'employeur jusqu'a la
mise en ceuvre des mesures propres a remeédier a la situation.

Afin de vérifier I'efficacité de ces mesures, I'employeur procéde, sans délai, & un nouveau contréle
du niveau d'empoussiérement en fibres d'amiante.

L'inspecteur du travail est informé le plus rapidement possible de toute situation anormale, de ses
causes et des mesures prises pour y remédier.

Article R4412-109

- Les conditions et les résultats des contréles sont communiqués par I'employeur au médecin du
travail et au comité d'hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, aux délégués du
personnel.

lls sont tenus a la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que
des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article R4722-15

- L'inspecteur ou le contr6leur du travail du travail peut demander a I'employeur exercant une activité
relevant de la section 3 du chapitre Il du titre premier du livre 1V, relatif a la prévention des risques
d'exposition a I'amiante, de faire procéder a un contrdle des niveaux d'empoussiérement en fibres
d'amiante par un laboratoire accrédité, qui procéde au prélevement et a I'analyse.

La demande de vérification fixe un délai d'exécution.

Article R4722-16

- L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été
fixe.

Il transmet les résultats a l'inspection du travail dés leur réception.

Article R4722-27

Le co(it des prestations liées aux controles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont a

la charge de I'employeur.

Article R4724-14
- Un arrété conjoint des ministres chargés du travail et de I'agriculture détermine:

1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des laboratoires
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habilités a analyser les échantillons permettant de mesurer la concentration en fibres d'amiante,
mentionnés a l'article R. 4412-106, en tenant compte de leurs compétences techniques ;

2° Les modalités de prélevement, les méthodes et moyens a mettre en ceuvre pour mesurer la
concentration en fibres d'amiante. Sous section 2

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ACTIVITES DE CONFINEMENT ET DE RETRAIT DE L
AMIANTE

Article R4412-114

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités dont la finalité est le retrait ou
le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou de matériaux en
contenant, et qui portent notamment sur des batiments, des navires, des structures, des appareils ou
des installations, y compris dans les cas de démolition.

Article R4412-136

La formation des travailleurs prévue aux articles R. 4412-87 et R. 4412-98 est assurée par des
organismes certifiés par des organismes accrédités a cet effet.

L'attestation de compétence prévue a l'article R. 4412-99 est délivrée par I'organisme de formation
certifié.

Article R4412-115

La réalisation des travaux de confinement et de retrait d'amiante friable ou tous travaux de
confinement et de retrait d'amiante non friable présentant des risques particuliers est conditionnée
par I'obtention par I'entreprise d'un certificat de qualification délivré par des organismes accrédités a
cet effet, justifiant de sa capacité de réaliser de tels travaux.

Article R4412-116
- Des arrétés conjoints des ministres chargés du travail et de I'agriculture déterminent :

1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des organismes
certificateurs mentionnés a l'article R. 4412-115 en tenant compte de leurs compétences techniques;

2° Les travaux a risques particuliers mentionnés au méme article ;

3° Les criteres techniques de certification des entreprises, en tenant compte, notamment, des
moyens humains disponibles, des procédures d'organisation, des équipements et des techniques
utilisés, ainsi que les conditions de délivrance du certificat de qualification.

Article R4412-137
- Des arrétés conjoints des ministres chargés du travail et de I'agriculture déterminent :

1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des organismes
certificateurs mentionnés a l'article R. 4412-115, en tenant compte de leurs compétences techniques

2° La durée de formation des travailleurs, en tenant compte de la nature de l'activité exercée ;
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3° Les criteres techniques de certification des organismes de formation mentionnés, en tenant
compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des moyens et des techniques
pédagogiques mis en ceuvre, ainsi que les conditions de délivrance de I'attestation de compétence.

Article R4412-117

Pour I'exercice des activités de retrait et de confinement définies a l'article R. 4412-114 et sans
préjudice des résultats de I'évaluation des risques, I'employeur procéde a une évaluation des risques
particuliere afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l'exposition des
travailleurs a l'inhalation de poussieres provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de
I'amiante.

Article R4412-118
- Dans le cadre de I'évaluation des risques, I'employeur demande notamment, selon le cas :

1° Au propriétaire d'un immeuble bati soumis aux dispositions du code de la santé publique, en
particulier des articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28, les résultats des recherches et
repérages des matériaux contenant de I'amiante ;

2° A l'armateur d'un navire soumis aux dispositions du décret n® 98-332 du 29 avril 1998 relatif a la
prévention des risques dus a l'amiante a bord des navires, les résultats des recherches des
matériaux contenant de I'amiante.
Article R4412-119

- En fonction des résultats de I'évaluation des risques, I'employeur établit un plan de démolition, de
retrait ou de confinement précisant notamment :

1° Le type et les quantités d'amiante manipulés ;

2° Le lieu ou les travaux sont réalisés, la date de commencement, la durée probable et le nombre de
travailleurs impliqués ;

3° Les méthodes mises en ceuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de
matériaux en contenant ;

4° Les caractéristiques des équipements a utiliser pour la protection etla décontamination des
travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le
lieu ou a proximité des travaux

5° La fréquence et les modalités des contrbles réalisés sur le chantier ;

6° Les durées et temps déterminés en application de l'article R. 4412-101.
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Article R4412-120

Les attestations de compétence des travailleurs impliqués ainsi que, le cas échéant, les résultats
des recherches et repérages des matériaux contenant de I'amiante sont joints au plan de démolition,
de retrait ou de confinement.

Article R4412-121

Dans le cas d'une démolition, le plan de démolition prévoit le retrait préalable de I'amiante et des
matériaux en contenant.

Le retrait préalable n'est cependant pas obligatoire lorsqu'il causerait un plus grand risque pour les
travailleurs que si I'amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés en place.

L'absence de retrait est diment justifiée dans le plan de démolition.

Article R4412-122
Le plan de démolition, de retrait ou de confinement est soumis a l'avis du médecin du travail, du
comité d'hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, des délégués du personnel.

Article R4412-123

Le plan de démolition, de retrait ou de confinement est transmis, un mois avant le démarrage des
travaux, a l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité
sociale et, le cas échéant, a I'Organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux
publics.

En cas de travaux justifiés, dans le plan de retrait, par une situation d'urgence liée a un sinistre, ce
délai peut étre réduit a huit jours, sauf opposition de l'inspecteur du travail.

Article R4412-124

L'employeur signale a linspection du travail et aux agents des services de prévention des
organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible
d'entrainer une augmentation significative de I'exposition a la poussiére provenant de I'amiante ou
des matériaux contenant de l'amiante.

Article R4412-138

Un arrété conjoint des ministres chargés du travail et de I'agriculture détermine les recommandations
et fixe les instructions techniques que le médecin du travail respecte dans le cadre de la surveillance
médicale renforcée, notamment la nature et la périodicité des examens.

Sous section 3
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ACTIVITES ET INTERVENTIONS SUR DES MATERIAUX OU
APPAREILS SUSCEPTIBLES D EMETTRE DES FIBRES D AMIANTE

Article R4412-139

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités ne relevant pas de la sous-
section 3 ainsi qu'aux interventions susceptibles de provoquer I'émission de fibres d'amiante, qui
portent notamment sur des batiments, des navires, des structures, des appareils ou installations.
Ces dispositions s'appliquent également aux opérations de batiment et de génie civil réalisées sur
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des terrains amiantiféres.

Article R4412-140
- Pour toute activité définie a l'article R. 4412-139 et dans le cadre de I'évaluation des risques,
I'employeur établit un mode opératoire précisant :

1° La nature de l'activité ;

2° Le type et les quantités d'amiante manipulées ;

3° Le type de lieux ou les travaux sont réalisés et le nombre de travailleurs impliqués ;

4° Les méthodes mises en ceuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de
matériaux en contenant ;

5° Les caractéristiques des équipements a utiliser pour la protection et la décontamination des
travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le
lieu ou a proximité des travaux.

Article R4412-141
Le mode opératoire est soumis a l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiéne, de sécurité et
des conditions de travail ou, a défaut, des délégués du personnel.

Article R4412-142

Le mode opératoire est transmis a l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des
organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, a I'Organisme professionnel de prévention du
batiment et des travaux publics.

Une nouvelle transmission est faite lors de tout changement important des méthodes de travail
mises en ceuvre et des équipements de protection utilisés.

Article R4412-143

Pour chaque intervention définie a l'article R. 4412-139, outre la définition d'un mode opératoire dans
les conditions imposées par le paragraphe 2, I'employeur évalue, par tout moyen approprié au type
d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante.

Article R4412-144

- Pour I'évaluation du risque de présence d'amiante, I'employeur demande en particulier :
Au propriétaire d'un immeuble bati soumis aux dispositions du code de la santé publique, en
particulier des articles R. 1334-22 et R. 1334-28, les résultats des recherches et repérages des
matériaux contenant de I'amiante ;

Article R4412-145
L'employeur informe le propriétaire du batiment ou I'armateur du navire de toute présence d'amiante
mise en évidence lors de I'évaluation des risques.
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Article R4412-146

L'employeur procéde a une évaluation des risques liés a lintervention, en tenant compte des
éléments recueillis sur la présence d'amiante, afin de déterminer notamment la nature, la durée et le
niveau de l'exposition des travailleurs a l'inhalation des poussiéres provenant de I'amiante ou de
matériaux contenant de I'amiante.

Article R4412-147

L'employeur signale a l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des
organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible
d'entrainer une augmentation significative de I'exposition a l'inhalation des poussiéres provenant de
I'amiante ou des matériaux contenant de I'amiante.

A cet effet, il modifie le mode opératoire prévu au paragraphe 3.

Article R4412-148

Un arrété conjoint des ministres chargés du travail et de I'agriculture précise en tant que de besoin
les régles techniques que respectent les entreprises qui réalisent des activités ou des interventions
définies a l'article R. 4412-139, en tenant compte notamment des équipements, des procédures et
des techniques utilisés.

Sous section 4

ARRETE DU 22 FEVRIER 2007 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE CERTIFICATION DES
ENTREPRISES REALISANT DES TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT DE
MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

Article 1

Pour réaliser des travaux de confinement ou de retrait de matériaux friables contenant de I'amiante,
les entreprises doivent pouvoir faire la preuve de leurs capacités dans ce domaine en fournissant un
certificat établi en langue francgaise attribué, le cas échéant a titre probatoire, par un organisme
certificateur de qualification.

Pour ces travaux, I'organisme certificateur délivre le certificat de qualification sur la base des criteres
définis par la norme NF X 46-010 « Amiante friable —Qualification des entreprises réalisant des
travaux de traitement de I'amiante friable — Référentiel technique » d’octobre 2004.

Article 2

Pour réaliser des travaux de confinement ou de retrait de matériaux non friables contenant de
'amiante présentant des risques particuliers définis par I'arrété prévu au 4° du lll de l'article R.231-
59-10 du code du travail susvisé, les entreprises doivent pouvoir faire la preuve de leurs capacités
dans ce domaine en fournissant un certificat établi en langue francaise attribué, le cas échéant a titre
probatoire, par un organisme certificateur de qualification.

Pour ces travaux, I'organisme certificateur délivre le certificat de qualification sur la base des criteres
définis par 'annexe du présent arrété.

Les organismes certificateurs mentionnés a l'article 1eret a I'article 2 du présent arrété doivent étre
accrédités pour la qualification d’entreprises de retrait et de confinement d’amiante par le Comité
francais d’accréditation (COFRAC) ou par tout organisme d’accréditation signataire de I'accord
européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes
d’accréditation.
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Article 4

A Tlissue d'un délai de douze mois a compter de la publication du présent arrété, les travaux de
retrait ou de confinement d’amiante non friable a risques particuliers ne peuvent étre engagés que
par une entreprise disposant du certificat de qualification prévu a I'article 2.

Article 5

L’article 5-1 de I'arrété du 14 mai 1996 susvisé est abrogé. Les mots : « et de qualification » du titre
de ce méme arrété sont supprimés.

Une nouvelle transmission est faite lors de tout changement important des méthodes de travail
mises en ceuvre et des équipements de protection utilisés.

Article 6

Le directeur général du travail et le directeur général de la forét et des affaires rurales sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de
la République francaise. (publication au JO du ler mars 2007).
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1.1

1.2

1.3

1.4

LOT 01 — DESAMIANTAGE
DESCRIPTION DES OUVRAGES
Rappel DU RAPPORT :

- RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT
DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX - N° 15/IMO/0344, établi, par VLI DIAG

Réglementations : Textes de référence :

. Prise en compte du rapport de 'INRS du 22/09/2011, concernant le mesurage des fibres
amiante en META

Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 — articles R1334-14 a R1334-29 et annexe 13-9.
Code de la Santé Publique Chapitre VI section 2 — articles R1336-2 & R1336-5

_ Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a
l'inhalation de poussiéres d’amiante et modifiant le Code du Travail.

_ Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et
modifiant le code de la construction et de I'habitation et le code de la santé publique.

__Arrété du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait de matériaux non
friables présentant des risques particuliers en vue de la certification des entreprises chargées des
travaux

_ Arrété du 7 février 1996, relatif aux modalités d’évaluation de 'état de conservation des flocages
et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d’empoussierement dans les
immeubles batis.

_ Arrété du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante
avant démolition en application de l'article R. 1334-27 du Code de la Santé Publique.

_ Norme NFX 46-020 édition Décembre 2008: repérage des matériaux et produits susceptibles de
contenir de I'amiante dans les immeubles bétis.

Installation de chantier : propre au lot Désamiantage

* La mise en place des installations de chantier complémentaires et nécessaires en tenant compte de
'environnement du site dans lequel s’inscrivent les travaux :

- la signalétique relative aux accés du chantier,

- les matériels, protections nécessaires aux travaux (protections individuelles et collectives,
confinement,

- condamnation des accés temporairement, etc...),

- Pour les travaux de désamiantage : évacuation immédiate par camions vers une filiere agréée

- les mesures destinées a limiter au maximum les nuisances sonores et les poussiéeres,

- les protections nécessaires a la conservation du batiment conservé sont également concernées,

- la dépose de toutes les installations précitées et la remise en état des lieux a la fin des prestations.

Méthodologie :
Un plan de retrait sera établi et communiqué aux organismes de prévention 1 mois avant le début
des travaux de dépose (Inspection du Travail CRAM OPPBTP)
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L’entreprise définira I'évaluation des risques et un classement du niveau d’empoussiérement
(niveau 1 < 100 fibres / litres ; niveau 2 < 6 000 f/I ; niveau 3 < 25 000 f/l).

Protection des personnes : appareils de protection respiratoire décontaminables filtrants anti-
poussiéres a ventilation, chaussures de sécurité lavables, gants étanches complétés de bandes
adhésives et combinaisons intégrales,

Le conditionnement des déchets se fera en sac double, I'enveloppe extérieure portant le
pictogramme « amiante » thermogravé dans la masse,

Les travaux seront réalisés de telle maniére a préserver l'air ambiant et limiter les particules
d’amiante dans l'air,

Les travaux comprendront 'ensemble des tests de mesure libératoire des locaux,

Les déchets seront acheminés vers un ou plusieurs centres d’enfouissement technique (C.E.T.)
autorisé a prendre en charge ce type de déchets,

Transport par route par personne habilité pour le transport des matiéres dangereuses (récépissé
délivré par la Préfecture) en application au décret n° 98-679 du 30/07/98.

1.5 Travaux a I'intérieur du batiment :

- protection des personnes : appareils de protection respiratoire décontaminables filtrants anti-
poussieres a ventilation, chaussures de sécurité lavables, gants étanches complétés de bandes
adhésives et combinaisons intégrales,

- le conditionnement des déchets se fera en sac double, I'enveloppe extérieure portant le
pictogramme « amiante » thermogravé dans la masse,

- les déchets seront acheminés vers un ou plusieurs centres d’enfouissement technique (C.E.T.)
autorisé a prendre en charge ce type de déchets.

- transport par route par personne habilité pour le transport des matiéres dangereuses (récépissé
délivré par la Préfecture) en application au décret n° 98-679 du 30/07/98.

1.6 Equipements pour I’exécution des travaux
Toutes sujétions de :

1.6.1 Fourniture d Equipement de Protection Individuelle

Protection respiratoire
Protection corporelle

1.6.2 Fourniture d’ Equipement de Protection collective

Sas de décontamination

Déprimogénes

Aspirateurs a filtre THE

Appareils de contrble

D’unité de décontamination EPIROLL 5 compartiments 2 douches.

1.6.3 Fourniture de consommable de chantier de désamiantage.

De chez Epicap ou techniquement équivalent
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1.7 Enlévement d'éléments amiantés

1.7.1 Rappel non exhaustif : « Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il a été repéré des
matériaux et produits contenant de 'amiante

1.7.1.1 Conduits fibre- ciment (extérieur)
1.7.1.2 Plaques en fibre ciment (barbecue fixe)
1.7.1.3 Conduits fibre ciment (conduit de cheminée)

1.7.1.4 Conduit fibre ciment (Comble)

1.8 STOCKAGE DES GRAVATS — EVACUATION DES DECHETS DE CHANTIER

e Assurer la mise a disposition des bennes a gravats pour la gestion des déchets de et 'évacuation de
celles-ci aux décharges publigues (emplacement & définir en coordination avec la maitrise
d’ouvrage)

Les gravats seront évacués de l'intérieur des batiments au fur et a mesure de leur production, les
bennes seront évacuées régulierement, la gestion des déchets suivant les régles en vigueur

eProduits amiantés, suivant visite et relevés sur place de I'entreprise du présent lot.

Pour I'établissement des documents réglementaires, on citera le plan de prévention, le plan
particulier d’hygiéne et de sécurité, et le plan de retrait (& déposer des la signature des marchés).
Des accord de I'inspection du travail et des organismes de prévention, les travaux de désamiantage
ou apparentés pourront commencer. Sous réserve rapport du Bureau de Contréle et SPS
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1.9 ATTESTATION DE VISITE

JE SOUSSIGNE .ottt

Représentant I'€NtrePriSE : ...uuuiiiiiiei e e e e e

Atteste sur I'honneur avoir procédé a la visite des lieux concernant le marché de désamiantage - du
site existant, Gare de Ribemont (02), objet de la présente consultation

Et reconnais :

eAvoir visité I'ensemble des lieux, alentours et acces.

eAvoir posé l'ensemble des questions nécessaires a la bonne compréhension du dossier et des
documents s’y rapportant.

eAvoir bien évalué les difficultés liées a l'opération ainsi que les spécificités s’y rapportant, et qu'a ce

titre, établi la proposition concernant I'offre en parfaite connaissance de cause.

Visite faite en date du ........ocveeeveiiiiiiiiiiiieieeeeeen,

Pour I'entreprise : Le représentant du pouvoir adjudicateur

(Signature et cachet)
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1.10 VIA 01 — (Variante a I'Initiative de I’Acheteur)

1.10.1 Désamiantage des toitures

1.10.1.1 Ardoises fibre ciment (WC extérieur)
1.10.1.2 Ardoises fibre ciment (toiture 2)
1.10.1.3 Ardoise fibre ciment (toiture 1 cuisine)

1.10.1.4 Plaque en fibre ciment (toiture 3)
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REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
RIBEMONT

C.C.T.P.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT 02 - GROS CEUVRE - VRD

Maitre d’ouvrage : Communauté de Communes du Val de I’Oise
Chemin d’ltancourt — 02240 Mézieres-sur-Oise
Tél: 03.23.66.73.17

Architecte : Architectoni

Hotel Dieu

6 P Place Arnaud Bisson

02100 SAINT QUENTIN

Tél : 03.23.04.20.55

Fax : 03.23.65.33.75

@ : Architectoni.gauchy@wanadoo.fr

Economiste de la Construction : Cabinet Loison
31 rue du Général de Gaulle

59110 La Madeleine

Tél : 03.28.52.31.74

@ : ploison.eco@orange.fr

Date : Mai 2018
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2. LOT 02 — GROS CEUVRE - VRD

GENERALITES

GENERALITES GROS (EUVRE

2.1. Rappel

L'entrepreneur du présent lot est tenu de lire les Notes Préliminaires a tous les Corps d'Etat dans
leur intégralité pour prendre connaissance de toutes les mesures techniques générales et
particuliéres entrainant des incidences sur sa remise de prix. Il ne pourra augmenter son prix
forfaitaire sous prétexte que les renseignements dont il s'est entouré, étaient incomplets.

Chaque entrepreneur doit prendre connaissance de l'ensemble du projet (descriptif, plans,
annotations Bureau de Contrble, études acoustiques, études thermiques, ...) en vue de se
renseigner sur la répercussion des autres corps d'état sur le sien et de tenir compte des sujétions
éventuelles qui pourraient le concerner.

L'entrepreneur est réputé avoir fait une visite des lieux avant méme de remettre son prix, pour se
rendre compte de tous les petits travaux annexes qui ne sont pas décrits sur les présents
documents (plans, cctp,...) mais qui font partie intégrante du présent marché, dans le but d'obtenir
une finition parfaite et compléte de ses ouvrages.

Le présent CCTP ne pouvant rentrer dans tous les détails d’un tel projet de rénovation, les travaux
consécutifs aux erreurs ou omissions du présent CCTP comme les autres piéces du marché
devront étre réalisées par I'entreprise sous sa responsabilité et sans majoration de prix.
L’entrepreneur restant 'homme de l'art.

Un P.P.S.P.S sera remis au coordonnateur de sécurité pour approbation qui le remettra au Maitre
d'Ouvrage. Y compris Document Unique Relatif a 'Evaluation des Risques Professionnels dans
'Unité de Travail, suivant article L 230-2 du Code du Travail.

2.2. Normes et Réglements

Tous les éléments devront tant en ce qui concerne la qualité des matériaux ou fournitures, leur
provenance et leurs caractéristiques normalisées ou non, que leur mise en ceuvre, répondre en
tous points aux spécifications.

Devis descriptif détaillé.

Documents Techniques Unifiés DTU du Centre Scientifique et Technique du Batiment CSTB.
Normes francaises éditées par 'AFNOR.

Les différents DTU et Normes forment, ci-aprés, une liste non limitative.
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2.2.1. D.T.U. et Normes francaises

-DTUN°® 11-1: Sondage des sols de fondation

-DTUN°® 12: Terrassement pour le batiment

-DTU N° 13-11: Fondations superficielles

-DTU N° 13-12: Régles pour le calcul des fondations superficielles

- DTU N° 20-1: Parois et murs en magonnerie

- DTU N° 22-1: Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type

plagues pleines ou nervurées en béton ordinaire

-DTU N° 26-1: Enduits aux mortiers hydrauliques

-DTU N° 26-2: Chapes et dalles & base de liants hydrauliques

-DTUN® 21: Exécution des travaux en béton

-NFP92: Sécurité contre l'incendie

- En 12811-1. Echafaudage sur pieds : exigence de performances et conception.

- En 12811-2. Informations concernant les matériaux.

- En 12811-3. Méthodes d’essai (déja publiée).

- En 12810-1. Echafaudages de fagade en composants préfabriqués : spécifications des
produits.

- En 12810-2. Echafaudages de facade en composants préfabriqués: méthode

particulieres pour le calcul des structures.
*NF P 92 Sécurité contre l'incendie

-DTU 26.1.: Enduits aux mortiers de ciment, de chaux et de mélange de platre et chaux
aériennes (Normes NF P 15-201 et NF P 15-201/A1).

-DTU 42.1. : Mise en ceuvre des Revétements d’'Imperméabilité a base de polyméres.

- les fascicules des Cahiers des Prescriptions communes et les Cahiers des Clauses Techniques
Générales applicables aux Marchés des Travaux Publics.

- Les Cahiers des Charges et Prescriptions communes applicables aux Services
Concessionnaires, aux Administrations Nationales, Départementales ou Communales.

- Avis Techniques CSTB

- Normes AFNOR

- Normes Euroclasses Feu

Les procédés non traditionnels ayant fait I'objet d'un agrément CSTB doivent répondre aux
conditions imposées dans les décisions d'agrément et I'avis technique correspondant.

Et pour 'ensemble des textes cités ci-dessus ou non, il sera toujours fait application de la derniere
édition avec mises a jour, additifs, rectificatifs....
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2.2.2. Reégles de calcul

Les réglements de construction, régles de calcul et codes de conditions minima d'exécution des
travaux, bien gque non joints au Marché, sont réputés connus des Entreprises et comme tels
contractuels, notamment :
* Les régles technigues de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton
armé suivant la méthode des états limites dites "régles BAEL 91".
* Les regles de calcul du coefficient G des batiments dites "regles th.g" et RT 2005.

2.2.3. Matériaux et Procédés

Les matériaux utilisés seront de premier choix. L'entrepreneur est tenu de fournir a I'Architecte
selon sa demande, des échantillons de tous les matériaux et fournitures.

Les procédés non traditionnels ayant fait I'objet d'un agrément CSTB doivent répondre aux
conditions imposées dans les décisions d'agrément.

2.2.4. Epreuves et Essais

L'entrepreneur aura a sa charge les frais de toute nature afférents aux épreuves et essais qui
seront demandés pendant et apres I'exécution des travaux.

2.2.5. Réglementation

La législation en vigueur : lois sociales, réglementation du travail, réglement de police, arrétés
préfectoraux,...
Réglements de sécurité sur les chantiers.

2.3. Consistance des travaux

Les travaux comprennent :
- les études, calculs, dessins, détails, nomenclature, plans de principe, d'implantation, de
structure, de coffrage, dimensionnement, ... nécessaires a I'établissement et a la mise au point
du projet ;

- la fourniture des échafaudages nécessaires ;

- le transport a pied d'ceuvre ;

- la fourniture et mise en ceuvre de tous les éléments décrits ci-aprés et des travaux annexes pour

une parfaite finition des ouvrages ;

- le nettoyage et I'évacuation aux décharges publiques des gravats.
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2.4. Qualité des travaux

2.4.1. Parements des ouvrages en béton

Béton coulé sur panneaux de contre- plaqué ou plaques métalliques, joints ajustés pour obtenir
des surfaces parfaitement unies d’'un aspect uniforme sans ségrégation ni bullage du béton (sauf
pour de légers défauts pouvant étre rattrapés a I'enduit du peintre).

- a l'exécution, il y a lieu de vérifier :
. la granulométrie des agrégats pour obtenir une parfaite régularité d’aspect,
. la mise en ceuvre soignée du béton et du coffrage,
. le meulage des bavures,
. l'alignement des parements en plan et en aplomb,
. la qualité des arétes et cueillies (sans épaufrures),
. 'emploi de produit de démoulage de décoffrage compatible avec les supports en peintures et
enduits,
. 'emploi de produits de dégraissage pour la tenue des enduits et peintures.

Compte tenu de ces prescriptions, le Maitre d’CEuvre se réserve le droit d’exiger I'exécution de
toutes les ragréages, enduit, piochement, repiquage sur les parements des ouvrages non
conformes.

Les bétons sont décrits ci-apres, suivant les quatre qualités de parement prévu par le DTU. D’une
fagon générale, tous les bétons apparents en facade ou destinés a recevoir une peinture ou un
revétement seront a parement SOIGNE.

2.4.2. Précautions sur les terrassements

* Avant tout terrassement, I'entreprise est tenue de s'informer aupres des services intéressés
(Mairie, EDF, GDF, eau, téléphone...) de l'existence ou non de réseaux enterrés. Dans le cas de
dégradations des réseaux existants, I'entreprise aura obligation de remettre en état les réseaux
détériorés sans qu'aucun supplément ne puisse étre demandé.

e Quand l'ouverture d'une fouille aura fait apparaitre des fuites, méme légéres, sur les
conduites d'eau, ou d'émanations de gaz, I'Entreprise préviendra d'urgence les services
intéressés et Monsieur le Maire.

En cas d'émanation de gaz, il en fera en méme temps éteindre ou éloigner les foyers qui
pourraient se trouver sur le chantier ou a proximité et ceux-ci ne seront rallumés ou rapprochés
gu'aprés la disparition compléte de toute émanation, et en accord avec les services de sécurité
compétents.

* En cas de rencontre d'un conducteur électriqgue dans la fouille, I'Entrepreneur prendra toutes
précautions pour qu'il n'y soit apporté aucun trouble, l'usage du feu ou d'une forte chaleur a
proximité étant notamment interdit. Il avisera en méme temps le service compétent et Monsieur le
Maire afin que des mesures soient prises en vue de la continuation de travail avec sécurité.

* L'Entrepreneur doit évacuer, les eaux de toute nature et de toute origine qui surviendraient dans
les fouilles et les tranchées ou qui viendraient a envahir le chantier. Il doit exécuter tous les travaux
et ouvrages provisoires nécessaires a assurer |I'évacuation des eaux et I'assechement des fouilles.
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L'Entrepreneur doit installer, aux endroits convenables, dans les avants-puits et niches (si les
circonstances I'y obligent) :

- Les pompes et leurs accessoires

- Les tuyaux d'aspiration et de refoulement

- Les canalisations ou goulottes : pour I'écoulement des eaux nécessaires aux épuisements, a
I'évacuation des eaux rencontrées ou éventuellement, des effluents des égouts existants sur
lesquels des raccordements sont nécessaires.

* Sous I'emprise de la surface du projet, toutes démolitions de maconneries, socles, etc, ou purges
s'avérant nécessaires seront réalisées par le présent lot.
* Ces prestations seront incluses dans le forfait terrassement.

2.4.3. Spécifications techniques relatives aux bétons et coffrages

Composition et classification des bétons
Les valeurs de base des compositions et résistances des bétons seront celles du BAEL sauf
justifications particuliéres.

Matériaux

Les ciments et liants utilisés devront étre conformes aux normes en vigueur (normes NF P 15 010
et suivantes) pour la confection d'un béton.

Le choix d'un ciment pour la confection d'un béton devra tenir compte des conditions d'emploi de
ce béton, conformément a la norme NF P 15 301.

Granulats
Les granulats employés pour la composition des bétons devront étre conformes a la norme NFP
18 301.

Controle de béton
Sauf indication contraire, les différents essais de béton devront étre menés en tout point,
conformément aux dispositions prévues par les normes NFP 18 400 et suivantes.

Le Maitre d'CEuvre ou son représentant devra avoir la possibilité de provoquer ou d'assister a
toutes les phases des essais.

L’auto contréle des bétons sur chantier sera a préciser au Bureau de Contréle par I'entreprise dans
le cadre du démarrage des travaux.
La résistance des bétons ainsi que leur nature devront étre indiquées sur les plans d’exécution.

2.4.4. Spécifications techniques relatives aux armatures pour béton armé

Les prescriptions du présent chapitre sont applicables aux armatures pour béton armé sous forme
de barres ou treillis :

- ronds lisses

- armatures a haute adhérence

- treillis soudés.
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2.4.5. Agglomérés de ciment

Les blocs de béton manufacturé, creux ou pleins, pour murs et cloisons, seront en béton
homogéne, non armé, de granulats lourds et de fabrication mécanique et industrielle. lls seront
obtenus a partir de moulages.
lls ne comporteront aucune défectuosité, telle que fissuration, déformation ou arrachement, leurs
faces seront planes et leurs arétes rectilignes. Les faces destinées a étre enduites seront
rugueuses et présenteront une bonne adhérence a I'enduit.
Les parpaings seront de norme NF.

2.4.6. Liants

Les liants utilisés a la confection des mortiers doivent étre conformes aux normes francaises. Les
ciments utilisés pour l'exécution des enduits apparents doivent avoir subi 3 mois de stockage
minimum apres leur fabrication.

Béton et mortiers - Conditions minimales ciment cl 45 et 45 R

N° Béton

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

Désignation

Béton de propreté

Forme de pente adhérente

Gros béton massifs et socles
Voiles faiblement chargés - Dallage
Pieux

+ Semelles, radier, longrines, voiles
contre terre, dallage

++ Poteaux, voiles, dalles, poutres
Ouvrages soumis a des contraintes

élevées

+ : avec incorporation d’hydrofuge de
masse pour ouvrages enterrés

++ : les spécifications du béton prét a
I'emploi sont indiquées sur le bon de
livraison

Dosage

150 kg/m3

200 kg/m3

250 kg/m3

300 kg/m3

a 350 kg /m3

400 kg/m3

350 kg/m3

350 kg/m3

450 kg/m3

Résistance
Caractéristiques
Fc28

15 MPa
16 Mpa
25 MPA
25 Mpa
25 Mpa

25 MPa

30 Mpa a justifier
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TOUS CES BETONS AURONT UNE FINITION PARFAITEMENT LISSE

N° Mortier Désignation Dosage
M.1 Mortier pour hourder, calfeutrer 350 kg/m3
M.2 Chape adhérente ou flottante 350 kg/m3
M.3 Enduits ciment et scellements 450 kg/m3
M.4 Enduits batards 200 kg/m3 de chaux XEH + 200
kg/m3 de ciment CPA 35
M.5 Chape mortier étanche 500 kg/m3
2.4.7. Brigues

Les briques seront NF.

2.4.8. Evacuation aux décharges

Chargement et enlévement aux décharges des terres et tous produits de démolition excédentaires,
aux décharges publiques, comprenant toutes sujétions de manutention, de transport et dépét ainsi
gue les frais afférents aux droits de décharges.

2.5. Remise en état du terrain

Lors de 'achévement des travaux, I'entrepreneur du présent lot doit remettre le terrain en état en
procédant a I'enlévement de tous les gravats en DP, déchets et détritus divers et au nivellement du
sol de maniére a ne laisser subsister aucune trace de chemin provisoire, d’orniére, de dépbts de
matériaux ou de fouille quelconque ou toute partie détériorée pendant I'exécution de travaux.
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GENERALITES VRD
2.6. Normes et Réglements

Tous les éléments devront tant en ce qui concerne la qualité des matériaux ou fournitures, leur
provenance et leurs caractéristiques normalisées ou non, que leur mise en ceuvre, répondre en
tous points aux spécifications.

Devis descriptif détaillé.

Documents Techniques Unifiés DTU du Centre Scientifique et Technique du Batiment CSTB.
Normes francaises éditées par 'AFNOR.

Les différents DTU et Normes forment, ci-apres, une liste non limitative.

2.6.1. D.T.U. et Normes francaises

L'exécution des travaux du présent lot devra étre conforme aux normes et reglements en vigueur
dont les références notées ci-apres forment une liste non limitative :

- Les Cahiers des Charges et Prescriptions communes applicables aux Services
Concessionnaires, aux Administrations Nationales Départementales ou Communales.

- Le fascicule 35 (annexe au décret 77.112 du 01/09/77 travaux d'espaces verts, d'aires de
sports et de loisirs) ainsi qu'au cahier des Charges performantiel du département du Nord dans
sa derniere version.

* NF- DTU N° 60-32 : Canalisation PVC Evacuation EP

- DTU N° 60-33 : Canalisation PVC Evacuation EU/EV

-DTUN° 11-1: Sondage des sols de fondation

-DTUN°®° 12: Terrassement pour le batiment

-DTUN° 21 : Exécution des travaux en béton

-DTU N° 20-1: Parois et murs en magonnerie

NF P 16.351 : Systéme de canalisations en plastique pour drainage enterré.

Fascicule 29 du CCTG : Construction et entretien des voies, places et espaces publics pavés et
dallés en béton ou pierres naturelles

Fascicule 31 du CCTG : Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de
retenue en béton.

Fascicule 32 du CCTG : Construction de trottoirs.

Fascicule 36 du CCTG : Réseaux d’éclairage public.

Fascicule 62 du CCTG : Régles techniques de conception et de calculs de fondations des
ouvrages de génie civil.

* Normes céables et fourreaux :

NF C 32-321, NF C 32-322 et NF C 68-171

Avis Techniques CSTB

Normes AFNOR

Les procédés non traditionnels ayant fait l'objet d'un agrément CSTB doivent répondre aux
conditions imposées dans les décisions d'agrément et l'avis technique correspondant.

2.6.2. Regles de calcul

Les reglements de construction, régles de calcul et codes de conditions minima d'exécution des
travaux, bien que non joints au Marché, sont réputés connus des Entreprises et comme tels
contractuels, notamment :

* Les regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armeé
suivant la méthode des états limites dites "regles BAEL 91".
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2.6.3. Matériaux et Procédeés
Les matériaux utilisés seront de premier choix. L'entrepreneur est tenu de fournir a I'Architecte
selon sa demande, des échantillons de tous les matériaux et fournitures.

Les procédés non traditionnels ayant fait I'objet d'un agrément CSTB doivent répondre aux
conditions imposées dans les décisions d'agrément.

2.6.4. Epreuves et Essais
L'entrepreneur aura a sa charge les frais de toute nature afférents aux épreuves et essais qui
seront demandés pendant et apres I'exécution des travaux.

2.6.5. Réglementation

La Iégislation en vigueur : lois sociales, réglementation du travail, réglement de police, arrétés
préfectoraux,...

Réglements de sécurité sur les chantiers.

2.7. Précautions Générales
2.7.1.

Pendant toute la durée de I'exécution des travaux, I'entrepreneur prendra les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité concernant les propriétés voisines et les voies publiques.

Les sorties de chantier seront signalées par la pose de panneaux réglementaires, de part et
d’autre de ces sorties, aux distances imposées par les réglements, et nettement dégagées de tout
obstacle génant la visibilité.

Toutes les demandes d’autorisation, telles que :

- autorisation de travailler sur le domaine public,

- arrété de mise en place de signalisation provisoire,

- déclaration de travaux aux concessionnaires, etc ...

Seront a la charge du présent lot.

Avant tout commencement, d’exécution de tout ou partie de son chantier, I'entrepreneur doit aviser
les autorités et services intéressés au moins 10 jours francs avant la date prévue pour le début des
travaux.

2.7.2.
Les salissures du domaine public par les engins et camions devront étre éliminées en tout premier
lieu par des dispositions appropriées prises sur le chantier lui-méme.

En outre, I'entrepreneur sera responsable du nettoyage du domaine public sur une distance de
200 m de part et d’autre de chaque sortie du chantier.

2.7.3.

Avant tout commencement d’études de travaux, I'entrepreneur devra prendre connaissance des
lieux notamment :

- des conditions d’accés et des réglementations locales,

- des constructions voisines existantes,

- de la nature du terrain et de ses difficultés ou particularités propres.

Il vérifiera que le terrain mis a disposition pour I'exécution de ses travaux soit conforme aux
indications portées sur les plans, notamment implantations en plan et altitude.

L’entrepreneur désignera au Maitre de I'Ouvrage et au Maitre d’Oeuvre un responsable de
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chantier qui aura I'obligation de se mettre en rapport avec eux, chaque fois qu'un probléme sera
susceptible de se poser.

2.7.4.

Le nettoyage des pneumatiques des vehicules sortant du chantier sera effectué par I'entreprise du
présent lot, dans le but d’éviter des surcharges de glaise sur les voiries publiques.

Le passage d’'un camion de balayage sera effectué au moins journellement et renouvelé(s) sur
simple demande du Maitre d’Oeuvre.

2.8. Consistance des travaux

L'ensemble des travaux sont ceux précisés au présent CCTP dans la description des ouvrages et
plus généralement ceux indiqués ci-aprés, sans que cette liste soit limitative pour obtenir un
résultat technigue et esthétique conforme aux DTU, régles de l'art et plans de I'Architecte.
Les travaux comprennent :
- les études, calculs, dessins, détails, nomenclature, plans de principe, d'implantation,...
nécessaires a |'établissement et a la mise au point du projet ;
- engins de chantiers nécessaires a la réalisation des travaux ;
- fourniture, transport a pied d'ceuvre, stockage des matériaux ;
- Les terrassements,
- L’exécution des réseaux VRD,
- L’exécution des voiries, et divers
- la fourniture et mise en oeuvre des matériaux d’aménagements extérieurs ;
- Tous les travaux décrits ci-aprés et tous les travaux annexes nécessaires a une parfaite
exécution des ouvrages,
- Nettoyage de ses travaux et I'évacuation aux décharges publiques des gravats.

2.9. Bases de Calcul et Essais

Les calculs des ouvrages sont exécutés en application des paramétres et normes réglementaires.
Les essais demandés seront essentiellement :

- Essais a la plaque,

- Essais de Westergaard

- Essais des écoulements dans les canalisations,

- Essais de fonctionnement des installations électriques extérieures.
L'entrepreneur aura a sa charge les frais de toute nature afférents aux épreuves et essais qui
seront demandés pendant et apres l'exécution des travaux.

2.10. Qualités des travaux

2.10.1. Précautions pour tous les terrassements

* Avant tout terrassement, I'entreprise est tenue de s'informer auprées des services intéressés
(Mairie, EDF, GDF, eau, téléphone...) de I'existence ou non de réseaux enterrés. Dans le cas
de dégradations des réseaux existants, I'entreprise aura obligation de remettre en état les
réseaux détériorés sans qu'aucun supplément ne puisse étre demandé.

* Quand I'ouverture d'une fouille aura fait apparaitre des fuites, méme légéres, sur les conduites
d'eau, ou d'émanations de gaz, I'Entreprise préviendra d'urgence les services intéressés et
Monsieur le Maire.
En cas d'émanation de gaz , il en fera en méme temps éteindre ou éloigner les foyers qui
pourraient se trouver sur le chantier ou a proximité et ceux-ci ne seront rallumés ou rapprochés
qgu'apres la disparition compléte de toute émanation, et en accord avec les services de sécurité
compétents.
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* En cas de rencontre d'un conducteur électrique dans la fouille, I'Entrepreneur prendra toutes
précautions pour qu'il n'y soit apporté aucun trouble, I'usage du feu ou d'une forte chaleur a
proximité étant notamment interdit. Il avisera en méme temps le service compétent et Monsieur
le Maire afin que des mesures soient prises en vue de la continuation de travail avec sécurité.

* L'Entrepreneur doit évacuer, les eaux de toute nature et de toute origine qui surviendraient dans
les fouilles et les tranchées ou qui viendraient a envahir le chantier. Il doit exécuter tous les
travaux et ouvrages provisoires nécessaires a assurer I'évacuation des eaux et l'asséchement
des fouilles.

L'Entrepreneur doit installer, aux endroits convenables, dans les avants- puits et niches (si les
circonstances l'y obligent) :
- Les pompes et leurs accessoires
- Les tuyaux d'aspiration et de refoulement
- Les canalisations ou goulottes : pour I'écoulement des eaux nécessaires aux €épuisements, a
I'évacuation des eaux rencontrées ou éventuellement, des effluents des égouts existants sur
lesquels des raccordements sont nécessaires.
* Sous I'emprise de la surface du projet, toutes démolitions de maconneries, socles, etc, ou purges
s'avérant nécessaires seront réalisées par le présent lot.
* L’entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la formation d’orniéres,
pour faciliter 'écoulement des eaux pluviales, eaux usées et eaux vannes. Faute de quoi, les
remises en état résultant de l'inobservation de cette clause seraient a sa charge sans pouvoir
prétendre a un quelconque dédommagement.
* Ces prestations seront incluses dans le forfait terrassement.

2.10.2. Distances minimales des réseaux

* Profondeurs minimales recommandées des réseaux enterrés en sortie de batiment d'eaux
pluviales : 50 cm

* Profondeurs minimales recommandées des réseaux enterrés en sortie de batiment d'eaux usées
:80cm

* Distances minimales entre génératrices extérieures des canalisations enterrées :

- assainissement eau potable 20 cm
- assainissement électricité 20 cm
- assainissement téléphone 40 cm
- assainissement gaz 20 cm

* Profondeurs minimales recommandées des réseaux électricité : 80 cm

* Distances minimales entre génératrices extérieures des canalisations enterrées :
Electricité Eaux potables 20 cm
Electricité Gaz 50 cm

* Profondeurs minimales recommandées des réseaux Télécom : 60 cm
* Distances minimales entre génératrices extérieures des canalisations enterrées :

- Téléphone eaux potables 40 cm
- Téléphone électricité 30 cm
- Téléphone Gaz 50 cm

* Profondeurs minimales recommandées des réseaux eaux potables : 80 cm
* Distances minimales entre génératrices extérieures des canalisations enterrées :
Eaux potables Gaz 50 cm
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* Profondeurs minimales recommandées des réseaux gaz : 80 cm
* Distances minimales entre génératrices extérieures des canalisations enterrées :
- Gaz Téléphone 50 cm

2.10.3. Réseaux

Les fouilles sont exécutées en tenant compte des pentes et des largeurs des tranchées.
La largeur des tranchées doit étre au moins égale a 0.60 m et au plus au diameétre extérieur du
tuyau avec une sur-largeur de 0.25 m de part et d'autre.

L'entreprise devra le terrassement, le maintien en bon état, et le maintien éventuel des terres pour
la sécurité du personnel.

Les fouilles seront descendues le plus verticalement possible, I'entrepreneur sera juge de
I'importance des boisages a effectuer, ceux-ci devront étre suffisants pour assurer une marge
normale de sécurité, le maintien des terres, la sécurité du personnel et pour prévenir tous les

éboulements méme patrtiels.

Le fond de la tranchée exécutée sera soigneusement nettoyé, réglé et nivelé.
Les tranchées seront maintenues en bon état d'entretien depuis leur ouverture jusqu'au remblai.
Le remblai sera effectué par couches de 0.20m d'épaisseur soigneusement pilonnées.

Les engins mécaniques seront normalement utilisés pour l'ouverture des fouilles, le Maitre
d'Oeuvre aura cependant la possibilité d'interdire 'usage de ces engins mécaniques quand il le
jugera nécessaire (proximité de réseaux).

Les remblaiements ne pourront étre entrepris qu’'aprés contrbles par le Maitre d’Oeuvre et le
Bureau de Contréle.
Des protections pour le personnel seront mises en place.

2.10.4. Canalisations

L'alignement des tuyaux sera rigoureux, les canalisations seront calées latéralement par des cales
en bois et aprés serrage des joints, par des cavaliers en terre molle.
Dans les angles, coudes, tés, des massifs de butée seront réalisés en béton.

La coupe des tuyaux ne sera faite qu'en cas de nécessité absolue.

A chaque arrét de travail, les extrémités des conduites seront tamponnées au moyen de bouchons
d'extrémité.

Les tranchées apres pose des canalisations sont remblayées jusqu'au fond de forme des voiries et
parkings en sable soigneusement compacté par couches successives de 0.20 m.

Les tranchées en espaces verts seront remblayées en sable jusqu'a 10 cm au-dessus de la
génératrice supérieure, le solde sera complété par les matériaux extraits démunis de substances
putrescibles et ferreuses.

Les tranchées aprés pose des canalisations sont remblayées jusqu'au fond de forme des voiries et
parkings en sable soigneusement compacté par couches successives de 0.20 m.

Les canalisations ayant une couverture inférieure a 0.80 m par rapport au niveau fini, sont
enrobées par un béton jusqu'a 0.10 au-dessus du collet de la canalisation, les remblais
complémentaires sont exécutés en sable.
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2.10.5. Regards

Les regards de visite comprennent :
- un radier en béton comportant une cunette de hauteur au moins égale au diamétre de la
canalisation pour les EP et les EU.
- Une cheminée verticale en éléments béton préfabriqués ou coulée en place, suivant profondeur a
atteindre. Diametre : suivant calculs de I'entreprise.
- une hotte tronconique permettant de raccorder la cheminée a la dalle supérieure
- une dalle supérieure en béton armé comportant une feuillure destinée a supporter le dispositif
de recouvrement
- un dispositif de recouvrement verrouillable comportant un tampon circulaire d'obturation en fonte
série légeére ou série lourde selon les localisations, Pont A Mousson ou similaire, diametre : suivant
calculs de I'entreprise.
- les échelons de descentes fixés a la paroi
- une crosse de sortie

2.10.6. Qualité des matériaux
Tous les matériaux seront conformes aux Normes AFNOR et au Cahier des Prescriptions
communes.

2.10.7. Compactage

Sauf prescriptions contraires ordonnées sur le chantier par le Maitre d’'Oeuvre, la teneur en eau du
matériau doit étre portée et maintenue pendant toute la durée du réglage et du compactage a une
valeur correspondant sensiblement a 'optimum de I'essai PROCTOR.

Le Maitre d’Oeuvre pourra cependant interdire I'utilisation de certaines méthodes ou de certains
matériels, s’ils conduisent a une altération du matériau ou a une détérioration des couches sous-
jacentes.

2.10.8. Evacuation aux décharges

Chargement et enlévement aux décharges des terres et tous produits de démolition excédentaires,
aux décharges publiques, comprenant toutes sujétions de manutention, de transport et dép6t ainsi
gue les frais afférents aux droits de décharges.

2.10.9. Repéres de nivellement

L'entrepreneur sera tenu d'assurer la vérification des repéres de nivellement et d'implantation et de
donner son accord ou de faire part de ses observations dans un délai de 15 jours avant exécution
des travaux

2.11. Précautions Générales

Pendant toute la durée de I'exécution des travaux, I'entrepreneur prendra les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité concernant les propriétés voisines et les voies publiques.

Les sorties de chantier seront signalées par la pose de panneaux réglementaires, de part et
d’autre de ces sorties, aux distances imposées par les reglements, et nettement dégagées de tout
obstacle génant la visibilité.

Toutes les demandes d’autorisation, telles que :

- autorisation de travailler sur le domaine public,

- arrété de mise en place de signalisation provisoire,

- déclaration de travaux aux concessionnaires, etc ...

Seront a la charge du présent lot.
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Avant tout commencement, d’exécution de tout ou partie de son chantier, I'entrepreneur doit aviser
les autorités et services intéressés au moins 10 jours francs avant la date prévue pour le début des
travaux.

Les salissures du domaine public par les engins et camions devront étre éliminées en tout premier
lieu par des dispositions appropriées prises sur le chantier lui-méme.

Avant tout commencement d’études de travaux, I'entrepreneur devra prendre connaissance des
lieux notamment :

- des conditions d’accés et des réglementations locales,

- des constructions voisines existantes,

- de la nature du terrain et de ses difficultés ou particularités propres.

Il vérifiera que le terrain mis a disposition pour I'exécution de ses travaux soit conforme aux
indications portées sur les plans, notamment implantations en plan et altitude.

L’entrepreneur désignera au Maitre de I'Ouvrage et au Maitre d’Oeuvre un responsable de
chantier qui aura I'obligation de se mettre en rapport avec eux, chaque fois qu’'un probléme sera
susceptible de se poser.

Le nettoyage des pneumatiques des véhicules sortant du chantier sera effectué par I'entreprise du
présent lot, dans le but d’éviter des surcharges de glaise sur les voiries publiques.

Le passage d’un camion de balayage sera effectué au moins journellement et renouvelé(s) sur
simple demande du Maitre d’Oeuvre.

2.12. Remise en état du terrain

Lors de 'achévement des travaux, I'entrepreneur du présent lot doit remettre le terrain en état en
procédant a I'enlévement de tous les gravats en DP, déchets et détritus divers et au nivellement du
sol de maniére a ne laisser subsister aucune trace de chemin provisoire, d’orniére, de dépbts de
matériaux ou de fouille quelcongque ou toute partie détériorée pendant I'exécution de travaux.

2.13. Documents a fournir

Avant le commencement des travaux, l'entrepreneur devra fournir les documents suivants aux Maitre
d'Oeuvre et Bureau de controle :

- le projet des installations de chantier.

- une note indiquant : le type, le nombre et les caractéristiques des engins devant travailler sur le
chantier.

- le programme d'exécution des travaux.

- une note précisant les mouvements des terres, leur volume et les itinéraires empruntés.

Les sondages, les essais et vérifications complémentaires seront a la charge du présent lot.

Aprés l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra fournir les documents suivants aux Maitre
d'Ouvrage, Maitre d’Oeuvre et Bureau de Contréle, en plusieurs exemplaires :
les Plans d’Exécution des Ouvrages,
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LOT 02 — GROS CEUVRE - VRD

DESCRIPTION DES OUVRAGES

GROS CEUVRE

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1. INSTALLATION DE CHANTIER

Constat d’huissier

Avant tout commencement de travaux, I'entrepreneur devra faire un Constat d'huissier, a la charge
de l'entreprise, des trottoirs et des routes des abords de la future construction en dehors des
limites parcellaires jusqu'a la voie publique. Y compris relevé par rapport aux éventuels mitoyens.

Lors de 'achévement des travaux réalisés, un constat de I'état des abords sera effectué par le
Maitres d’ceuvre, de fagon contradictoire en présence de toutes les Entreprises.

Les entreprises de Gros Oeuvre, etc. Remettront en état toutes dégradations survenues (sur
ouvrages VRD, voiries et mitoyens) sur la base du constat visé ci-dessus, au prorata de leurs
marchés.

Fourniture et pose, avant tout commencement de travaux, du panneau de chantier, type 4*3,
reprenant :

- L'identification des béatiments a réaliser, le n° des permis

- Le logo en couleur du maitre d'ouvrage

-Les coordonnées du Maitre d’Ouvrage, les Financeurs éventuels, toute I'équipe Maitrise d’ceuvre,
Bureau de Contrdle, SPS, toutes les entreprises adjudicatrices, ... selon modéle retenu par le
Maitre d'Ouvrage ou I'Architecte.

Les installations de chantiers comprendront, pour toute 'opération :

2.1.3.1. Contenu

- bungalow, bureau de chantier, réfectoire, sanitaires, les réseaux EU, EV et EP, seront reliés au
réseau d’évacuation existant

- clétures provisoires, acceés chantier balisé, cléturé et entretenu pendant la durée du chantier.
Maintien obligatoire du passage des piétons, et ce, en toute sécurité.

- Les clétures provisoires seront en métal grillagé, maintenues par plots béton armé, gamme Héras
- droits de voiries inhérents aux bennes, livraisons, ...

- branchements provisoires y compris compteurs (eau, électricité et téléphone) et consommations,
- sécurité générale du chantier et hygiene,

- éclairage et gardiennage si nécessaire,

- préchauffage des locaux sur demande du Maftre d'CEuvre uniquement,

Le présent lot gére I'ouverture et la fermeture le matin et le soir des clétures du chantier pendant
toute I'opération.
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2.1.3.2. Installations provisoires

a) eau

L'entrepreneur assure I'alimentation en eau du chantier par moyens a sa convenance, sous sa
seule responsabilité, a partir de point d'eau mis a sa disposition par la direction du site. La
canalisation sera adaptée a la circulation routiére et parfaitement calée.

b) électricité

L'entrepreneur met en place et en fonctionnement une armoire électrique destinée a ses propres
installations et aux besoins du chantier, compris démarches auprés du Concessionnaire.
L'installation électrique sera effectuée a partir de ce point par le lot "ELECTRICITE"

Une armoire de branchement sera prévue a chaque étage.

c) Egouts

L'Entrepreneur devra réaliser I'évacuation des installations.

Il est & noter que I'Entrepreneur du présent lot devra I'entretien de tout son réseau de canalisations
jusqu'a la fin de I'opération, y compris remise en état des réseaux et essais COPREC avant
réception.

d) Installations communes — base-vie

L’entreprise installe en premier lieu des bungalows comprenant des sanitaires - douches, un
réfectoire qu’elle sera susceptible de repositionner en fonction de 'avancement des démolitions et
terrassements.

Lors du démarrage du lot GROS-OEUVRE, I'entreprise du présent lot installe une base vie
adaptée au chantier sur 'espace désigné par le maitre d’oeuvre.

Les installations de chantier seront adaptés (taille, sécurité, ...) a taille et a la complexité de
I'opération.

Celle-ci comprend selon I'étude de I'entreprise :

- un espace maitrise de chantier avec

o une salle de réunion, avec table et chaises, armoire de rangement des pieces marché TCE,
tableau d’affichage du planning et des plans de 'opération

0 un bureau d’accueil de 10 m? avec bureau et 3 chaises

- un espace public avec

0 un télécopieur

0 un sanitaire « hommes » et un sanitaire « femmes »

0 un panneau d’affichage

- un espace « entreprise » selon les directives du coordinateur SPS avec
0 vestiaires

0 sanitaires

o réfectoire

- des aires affectées aux entreprises pour leur stockage

2.1.4. Repliement des installations,
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2.15.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

Zones de nettoyage

Mise en place d’une zone de nettoyage des pneus des véhicules sortant du chantier, dans le but
d’éviter tous risques pour la circulation sur le domaine public.

Il est bien entendu que cette zone sera maintenue en bon état de fonctionnement pendant la
totalité des travaux.

Un plan de constitution de cette zone sera a établir par I'entreprise du présent lot, a faire accepter
par le Maitre d’ceuvre avant tout commencement des travaux.

Localisation : 1 zone en accés de service proche de la rue

Débarras du chantier

Tous les gravois et matériaux usageés de toutes natures seront enlevés aux décharges publiques
au fur et a mesure des exigences du chantier et / ou sur simple demande du maitre d'oeuvre, dans
les conditions imposées par les réeglements.

L'entrepreneur devra prévoir, dans son offre, tous les frais, droits et sujétions de toutes sortes qu'il
pourrait avoir a acquitter, quelles que soient la situation et les conditions de la décharge.

Au fur et a mesure de I'avancement du chantier, et sur demande du maitre d'oeuvre, I'entrepreneur
enléve toutes ses propres installations, toutes les installations communes qu'il aura installées,
remet en état tous ouvrages endommagés, a l'intérieur comme a I'extérieur des aires d'intervention
Toutes sujétions d'évacuation de la plate-forme si elle n'est pas utilisé en voirie.

A défaut d'exécution des ordres du maitre d'oeuvre dans les 24 heures, celui-ci se réserve le droit
de faire procéder au débarras par une entreprise de son choix, aux frais de I'entrepreneur.

Protection des personnes

Il appartient a I'entrepreneur de prévoir l'installation, I'entretien et le repliement de toutes les
protections nécessaires conformément aux dispositions des réglements de sécurité, tant pendant
la durée des travaux de GROS-OEUVRE que durant la période qui s'écoule aprées le GROS-
OEUVRE et jusqu'au moment de la pose des ouvrages de second oeuvre définitifs (garde-corps,
menuiseries, cloisons etc...).

Les frais d’études des travaux du présent lot sont a la charge de celui si.

Compte Prorata
Le compte prorata sera géré par I'entreprise du présent lot
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2.2. TRAVAUX DE DEMOLITION

2.2.1. Dépose de tous les éléments non porteurs

Notas :

la dépose des éléments électriques est a la charge du lot électricité

les déposes des équipements et réseaux de plomberie chauffage sont a la charge du lot
plomberie - chauffage

A la charge du présent lot :
Dépose soignée et évacuation des éléments suivants

Bloc portes intérieurs et extérieur
Lambris intérieur (murs et plafonds)
Plafond en polystyréne

Plafonds et faux plafonds

Faience en appuis de fenétre intérieure
Cloisonnement intérieur non porteur
Bancs intérieurs et extérieurs

Main courante en facade avant

Murs intérieurs non porteurs
Revétement de sol souples

Carrelage (dépose soignée) et plinthes

Localisation : en RDC — R+1 — R+2 suivant plans de démolition de I'architecte et relevé sur place

2.2.2. Démolition de maconnerie

Toutes sujétions de démolitions soignées et d’évacuation
Etaiement

Localisation : en RDC — R+1 — R+2 suivant plans de démolition de I'architecte
Bars et plans de travail de cuisine magonnés
Meuble en menuiserie et faience
Cheminée a démolir RDC et R+1
Muret extérieur de soubassement
Rampe extérieur + marches

2.2.3. Démolition de la dalle

Toutes sujétions de démolitions soignée et d’évacuation de chape, socle béton et dalle

Localisation : en RDC suivant plans
En cuisine et SDB existantes
Dalle du parvis extérieur en fagade nord — sud et facade Est
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2.2.4. Démolition et curage du cabanon extérieur

A La Charge de la maitrise d’Ouvrage

2.3. DEMOLITIONS ET GROS CEUVRE ASSOCIE

2.3.1. Création de passages

. Etaiement

. Saignée pour linteau

. Fourniture et mise en place de nouveaux linteaux, compris scellement
. Démolition proprement dite

. Reprise des tétes de murs au mortier de ciment

. Toutes sujétions de parfaites finitions.

Localisation : en RDC — R+1 — R+2 suivant plans de démolition de I'architecte
Murs a démolir en intérieur pour création d’ouverture

2.3.2. Percements divers

Percements des planchers bois pour création des gaines techniques et des réservations
demandées par les lots techniques. Toutes sujétions de parfaites finitions. Travaux en coordination
avec les lots techniques.

Localisation : suivant plans de I'architecte et suivant visite et relevés sur place de I'entreprise du
présent lot.

2.3.3. Maconnerie parpaing

Exécution de bouchages de passages en parpaings, 20*20*50, hourdés au mortier de ciment —
lissage des joints
Compris chainages horizontaux et verticaux éventuels
Localisation :

Bouchement des ouvertures

Escalier RDC

En fagade Ouest

2.3.4. Chevétres métalligues

Toutes sujétions de fourniture, pose et scellements de chevétres métalliques type IPE (galvanisé a
chaud, ou avec peinture antirouille)
Dimensionnement : a la charge du présent lot

Localisation :

- Souches de cheminées

- Tous renforcements nécessaires

- Suivant plans et suivant visite et relevés sur place de I'entreprise
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2.4. PERCEMENTS DANS LES EXISTANTS (facades, murs, planchers)

A la demande des corps d’état Plomberie, Chauffage, Ventilation
Réalisations des percements, réservations,... a la charge du présent corps d’état

Réalisations des calfeutrements au béton, mortier, .., apres passages Toutes sujétions de parfaites
finitions

Notamment Carottages en facades pour les évents plomberie, sorties de chaudiére et de
ventilation (qui ne seront pas positionnées en toiture)

2.5. CALFEUTREMENTS

Les calfeutrements, dans les parois du présent corps d’état, suite aux passages des prestations de
plomberie, de chauffage et de ventilation, sont a la charge du présent corps d’état, par béton,
mortier, adapté, toutes sujétions de parfaites finitions

2.6. RESEAUX SOUS DALLE

2.6.1. réseaux EP sous dalle

2.6.1.1. Tranchées
Découpe soignée de la dalle pour réalisation des tranchées

2.6.1.2. Canalisation intérieures
Réalisation des tranchées des évacuations des Eaux pluviales sous dalle, sorties a 1,00 m du
batiment.
La largeur des tranchées doit étre au moins égale a 0.60 m et au plus au diamétre extérieur du
tuyau avec une sur largeur de 0.25 m de part et d'autre. Dimensionnement suivant calculs du BET
de l'entreprise.

Fourniture et pose, sur lit de sable, des canalisations en PVC, béton ou fonte, a joints incorporés,
série Assainissement de diameétres au calcul du BET de l'entreprise. Y compris accessoires, toutes
sujétions. Y compris pentes réglementaires. Dimensionnement a soumettre au Bureau de Contréle.
Etanchéité.

NOTA : le nombre d’EP en plan est donné a titre indicatif.

Coordination avec le lot Plomberie pour le branchement des DEP PVC

Réseau sortie 1m du batiment fagade rue neuve, confére plans.

Remblaiement compris grillage avertisseur, conformément au DTU et regles de l'art.

Ferraillage et coulage d’une dalle béton finition lissé pour finition des tranchées
Evacuation des terres excédentaires et remblaiement.

2.6.2. réseaux EU et EV

2.6.2.1. Tranchées
Découpe soignée de la dalle pour réalisation des tranchées
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2.6.2.2. canalisations intérieures sous dalle
Fourniture et pose de canalisations PVC série Assainissement ou fonte d’évacuations :
- des EU des logements, les attentes nécessaires, etc ...,
- des EV des WC des logements,
- siphons éventuels des RDC

Y compris pentes réglementaires.

Y compris tous les manchons, coudes tés, et accessoires nécessaires

Toutes sujétions de fixations en plafonds

Attentes sorties a + 0,50 par rapport a la dalle du RDC pour le lot plomberie. Toutes sujétions de
bouchonnement provisoire et protections.

Dimensionnement : suivant calculs du BET de I'entreprise du présent lot.

Y compris tous les accessoires, manchons, coudes, tés, efc ...
Canalisations sorties a 1,0 m des facades , suivant plan d’assainissement

Remblaiement compris grillage avertisseur, conformément au DTU et régles de l'art.

Ferraillage et coulage d’une dalle béton finition lissé pour finition des tranchées
Evacuation des terres excédentaires et remblaiement.

2.7. FONDATIONS DE L’ANNEXE CREEE EXTERIEURE

2.7.1. Semelles isolées

Ces prestations se feront suivant le rapport de sol, les prescriptions ci-apres, ne forment qu'une
solution de principe.

Le BET de I'entreprise dimensionnera ses longrines ou semelles isolées en n'oubliant pas les
prescriptions du rapport de sol, il présentera ses résultats au Maitre d'CEuvre pour approbation.

- Terrassement, la largeur des terrassements sera augmentée de 0,50 m de chaque cété.
Evacuation des terres.
Epuisements des eaux, s'il y a lieu.

- Exécution de semelles béton armé préfabriquées ou coulage en place, coffrage pour parement lisse
soigné, y compris toutes sujétions de réalisation notamment de fabrication, de transport, de
terrassement, de pose et de clavetage sur flts et massifs tétes de pieux.

Adjuvant hydrofuge au béton.

Décoffrage.

Toutes sujétions d’épuisements des eaux, s’il y a lieu.

Evacuation des terres a la décharge publique.

Dimensionnement du ferraillage et dosage béton : selon calculs du BET de I'entreprise et
approbation du bureau de contréle.
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2.7.2.

Longrines

Ces prestations se feront suivant le rapport de sol, les prescriptions ci-apres, ne forment qu'une
solution de principe.

Le BET de I'entreprise dimensionnera ses longrines ou semelles filantes rigidifi€ées en n'oubliant
pas les prescriptions du rapport de sol, il présentera ses résultats au Maitre d'CEuvre pour
approbation.

- Terrassement, la largeur des terrassements sera augmentée de 0,50 m de chaque coté.

Evacuation des terres.
Epuisements des eaux, s'il y a lieu.

- Exécution de longrines béton armé préfabriquées ou coulage en place, coffrage pour parement lisse

2.8.

2.9.1.

soigné, y compris toutes sujétions de réalisation notamment de fabrication, de transport, de
terrassement, de pose et de clavetage sur flts et massifs tétes de pieux.

Adjuvant hydrofuge au béton.

Décoffrage.

Toutes sujétions d’épuisements des eaux, s’il y a lieu.

Evacuation des terres a la décharge publique.

Dimensionnement du ferraillage et dosage béton : selon calculs du BET de I'entreprise et
approbation du bureau de contréle.

CREATION D’UNE RAMPE ET PALIER EN BETON

Fourniture et mise en ceuvre d’une rampe accessible PMR en béton comprenant :
- Démolition des enrobés, dalles béton, ... (suivant plans Architecte et relevés sur place par
I'entreprise)
- Terrassement
- Fourniture et mise en ceuvre de schistes compactés
- Fourniture et mise en place de fourreaux annelé rouge aiguillés de diam 63 mm, pour alimentations
visiophone et éclairage de balisage du lot Electricité ;
- Coffrage et armatures treillis soudés et coulage du béton (350 kg de ciment/m3 au minimum),
finition bouchardée
- Relevés béton en rives avec chasse roues
-largeur:2m
Relevés béton en rives avec chasse roues

Localisation : entrée des gites en facade

2.9. TRAITEMENT DE FACADE

Echafaudage et protection

L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a lI'exécution
des travaux (en conformité notamment avec le décret du 8 janvier 1965).

Il devra également mettre en place toutes installations de protection des personnels et des tiers, de
sauvegarde et de garantie que I'entrepreneur jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le
cas échéant demandées par le Maitre d'CEuvre, le Bureau de Contrdle et le Coordinateur de
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Sécurité

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement
partie du prix du marché.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge I'amenée, le montage, la location, la maintenance, le
démontage et le repli des échafaudages et agrés quels qu'ils soient, nécessaires a |'exécution de
ses travaux.

Ces échafaudages devront comporter tous accessoires de sécurité, plinthes et autres, en
conformité avec la réglementation en vigueur.

Ces échafaudages devront comporter, si nécessaire, une protection par baches en toile ou en
polyéthyléne, ou par filet selon le cas.

Le type de protection & mettre en place sera fonction du type de traitement de facade prévu d'une
part, et des impératifs découlant du site, de I'environnement et des obligations imposées par les
services publics le cas échéant, d'autre part.

Dans le cas ou les échafaudages devront étre implantés en tout ou en partie sur des espaces verts
et espaces floraux, toutes dispositions seront a prendre pour sauvegarder ces espaces dans leur
état avant travaux.

Les échafaudages disposés au droit ou sur le domaine public devront étre réalisés conformément
a la demande et suivant les instructions des services publics concernés, y compris toutes
protections et signalisations de jour et de nuit, le cas échéant.

Localisation : Toutes les facades du projet

2.9.2. Dépose des menuiseries extérieures existantes et redressement

2.9.2.1. Dépose des menuiseries extérieures existantes

Dépose des menuiseries extérieures existantes, fixes, ouvrants, et batis, des chassis et des portes
Dépose des enseignes commerciales, et des éléments électriques

Evacuation des éléments et gravats a la décharge publique

Localisation : suivant plans de I’Architecte et suivant visite et relevés sur place de I'entreprise du
présent lot

2.9.2.2. Redressement
L’entreprise du présent lot prévoira,
le redressement des battées et feuillures au mortier de ciment finement lissé (pour pose des
nouvelles menuiseries)
La réfection des rejingots en béton (pour I'étanchéité des nouvelles menuiseries)
Toutes sujétions de dépose et d’évacuation des gravats, au préalable.
Localisation : suivant plans de I'Architecte et suivant visite et relevés sur place de I'entreprise du
présent lot

2.9.3. Percements pour création de passages

ePercements pour création de passage.

eFourniture et mise en oeuvre de linteaux métalliques et habillage par maconnerie de briques & chant,
toutes sujétions de crochets avec les linteaux métalliques.

eDémolition proprement dite.
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2.9.4.

eDémolition d’allége

*Reprises des ébrasements en briques dito existant.

eFourniture et pose d'appuis de chassis en béton, y compris encastrement, rejingots et casse-goutte.
eFourniture et mise en ceuvre de seuils en béton moulé pour les portes.

eEvacuation des gravats a la décharge publique.

0 Localisation :
Allége a démolir en fagade
Création de passage en facades
Suivant visite et relevés sur place de I'entreprise du présent lot

Bouchement
Exécution de bouchages de passages en parpaings, 20*20*50,
Epaisseur : suivant épaisseur a traiter, rejointoiement,
Y compris cimentage au mortier de ciment lissé 2 cm mini sur faces apparentes.
Démolition des appuis et seuils.
Localisation :
Notamment en alléges créées (transformation de porte en fenétre)
Et suivant plans Existant/Projet — et suivant visite et relevés sur place de I'entreprise du présent lot

2.9.5. Seuils de portes crées

Exécution des seuils de portes en béton moulé. Toutes sujétions
Mise en ceuvre : suivant les normes et DTU en vigueur.
Nota pour les portes du RDC : le niveau fini du seuil béton devra permettre la pose de la
menuiserie a fleur du niveau fini du revétement intérieur afin d’éviter tout obstacle pour
'accessibilité des personnes handicapés. Une étroite collaboration avec le menuisier sera exigée.
Localisation :

Creation de passage en facades

Suivant visite et relevés sur place de I'entreprise du présent lot

2.9.6. Hydrogommage

Réalisation d'un hydrogommage des fagades briques et des pignons.
Prestation a réaliser en début de chantier avant la pose des menuiseries extérieures.
L'hydrogommage consiste en une projection a basse pression d'un mélange d'eau, dair et de
micro granulats. Selon la fragilité du support a traiter, utilisation de granulats a base de silicate de
verre, d'aluminium, de carbonate de soude ou de calcite de craie.
Ce principe permet de respecter le support traité et évite toutes les dégradations liées a I'emploi de
techniques de nettoyage trop agressives tel que le sablage de facade. Pour cette raison,
I'hydrogommage est la technique retenue pour la rénovation des monuments
historiques. Le matériel spécifique d'hydrogommage projette sur la surface a traiter un mélange a
une pression de travail inférieure a 4 bars.

Hydrogommage, la granulométrie n’altérera pas I'état de surface.

0 Nettoyant de facade, désincrustant des salissures végétales et de la pollution d’origine
atmosphérique (oxydes de carbone et autres) sur les fagades, élimination des traces de tanin
Gamme Nettoyant de facade de chez Weber ou techniqguement équivalent

Application par pulvérisateur ou au rouleau
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- Lessivage final par jet basse pression

- Les reprises éventuelles du support faisant suite aux actions de préparation seront a la
charge de I'entrepreneur.

Localisation :

- Suivant dossiers de plans de I'Architecte
- Et suivant visite et relevés sur place de I'entreprise du présent lot

2.9.7. Rejointoiement de brigues + hydroguge

- Piguetage des joints de briques, sur 2 cm
- Rejointoiement au mortier de ciment gris batard standard.
- Fourniture et application, a refus, d’'un hydrofuge, non filmogéne, de chez zolpan ou similaire
Localisation :
- Ensemble des facades en brique
- Souches de cheminées

2.9.8. Enduit hydrofuge + peinture

Préparations des supports : dépose de toutes les parties non adhérentes
Fourniture et application d’un fixateur de chez Sika ou équivalent
Fourniture et mise en ceuvre d’un enduit de ciment hydrofugé, épaisseur 20 mm minimum, finement
lissé
Fourniture et application d’une peinture pliolite de teinte gris foncé, classement D3

Localisation :
- en soubassement, le long des facades Est, Ouest, suivant plans
- enfagades de I'extension existante attenante
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VRD

2.10. TAEG EXISTANT

Le présent lot mettra en évidence (percement, ...) le point de liaison et de branchement sur
canalisation existante Tout A 'EGout, toutes sujétions.

2.11. RESEAUX SEPARATIFS EP (BATIMENT ET RANGEMENT EXTERIEUR) :

2.11.1. Tranchées

Réalisation des tranchées des réseaux EP (récupération Eaux de Pluie toitures) sous dalle,
Localisation : Suivant étude de I'entreprise du présent lot, jusqu’en limite de propriété.

2.11.2. Canalisations
Fourniture et pose de canalisations PVC série Assainissement ou fonte d’évacuations :
Y compris pentes réglementaires.
Y compris tous les manchons, coudes tés, et accessoires nécessaire.
Toutes sujétions de fixations sous dalle portée (si nécessaire, suivant nature du sol)
Dimensionnement : suivant calculs du BET de I'entreprise du présent lot.

2.11.3. Puisards
- Puisard minimum 40*40, en béton avec regards hydraulique en fonte, en pied de bat a la
charge du lot présent lot,
- Démolition des puisards existants et remblaiement

2.12. RESEAUX SEPARATIFS EU ET EV
2.12.1. Tranchées

- Réalisation des tranchées des réseaux EU et EV, suivant équipement du lot Plomberie.

Sortie en 1 point (attentes EU et EV a proximité I'une de l'autre) a 1,0 m du batiment en fagade et
jusqu’en branchement sur TAEG existant,.

- Démolition des puisards existants et remblaiement

Localisation : Suivant étude de I'entreprise du présent lot, jusqu’en limite de propriété.

2.12.2. Canalisations
Fourniture et pose de canalisations PVC série Assainissement ou fonte d’évacuations :
- des siphons éventuels
- des EU, les attentes nécessaires, etc ...,
- des EV des WC,
Y compris pentes réglementaires.
Y compris tous les manchons, coudes tés, et accessoires nécessaires
Toutes sujétions de fixations sous dalle portée (si nécessaire, suivant nature du sol)
Sorties en @ 100 minimum.
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Dimensionnement : suivant calculs du BET de I'entreprise du présent lot.
Y compris tous les accessoires, manchons, coudes, tés, etc ...

Toutes sujétions de branchements sur TAEG existant, suivant des réseaux projet.

2.12.3. Puisards

- Fourniture et pose de puisards y compris rehausses en béton, compris les terrassements,
suivant le plan Assainissement.

Fourniture et pose de regards en fonte hydraulique série légére ou lourde suivant destination,

dimensions suivants puisards.

Branchement des canalisations sur les puisards, étanchéité.

Dimensionnement : suivant calculs du BET de I'entreprise du présent lot.

- Compris neutralisation, bouchement des puisard et fosses existants

2.12.4. Curages des réseaux EU et EV
Avant réception des travaux, Prévoir Curage et Inspection vidéo (canalisations et puisards) de
I'ensemble réseaux des canalisations sous dalle (a la charge du présent Iot)
Compris essais COPREC

2.13. RESEAU EAU POTABLE

2.13.1. Fosse
Exécution d’une fosse a comptage eau, dimensionnement, selon calculs du BET de I'entreprise et
suivant recommandations du concessionnaire.
Toutes sujétions de terrassement et d’évacuation des terres excédentaires.
Comprenant voiles, radiers en béton armé, avec couvercles en tble larmée galvanisée (fosse
située en espaces verts), y compris raccordements des fourreaux.
Dimensionnement suivant calculs du BET de [l'entreprise et suivant recommandations du
Concessionnaire
Toutes sujétions suivant rapport de sol.
Fourniture et mise en place d’'une isolation compléte de la fosse. Toutes sujétions.
Travaux en coordination avec le Concessionnaire concerné.
Localisation : En limite de propriétée,

2.13.2. Réseau
Terrassement des tranchées pour le réseau d’eau potable, depuis la fosse comptage, jusqu’en
Local Technique.

2.13.3. Fourreaux
Travaux en coordination avec le Lot Plomberie et VRD et le concessionnaire.
Fourniture et pose des fourreaux, type TPC, la canalisation est au lot Plomberie.
Toutes sujétions de bonnes remontées verticales des tubes, de leurs maintiens et de leurs
bouchonnages provisoires.
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2.14. COFFRETS GRDF
2.14.1. En limite de propriété

Fourniture et Pose scellée de coffrets GRDF en limite de propriété
Mise en ceuvre sur plot béton, a la charge du présent lot.

2.14.2. Réseau Gaz

* Terrassement des tranchées pour le réseau de gaz, depuis limite de propriété jusqu’en Local
Technique

* Fourreaux et canalisations : Charge GRDF ou Chauffagiste

* Exécution de chambres de tirage préfabriquées si nécessaire, comprenant voiles, radiers en
béton armé, avec tampons fonte série lourde ou légere suivant destination, ou couvercles en téle
larmée galvanisée si les chambres de tirage sont localisées en espaces verts, y compris
raccordements des fourreaux.

Dimensionnement suivant calculs du BET de [lentreprise et suivant recommandations du
Concessionnaire.

* Remblaiement des tranchées sera assuré par le présent lot, conformément aux DTU et regles de
I'art, y compris grillage avertisseur a la couleur réglementaire.

* Evacuation des terres excédentaires.

2.15. TRANCHEES EXTERIEURES POUR FOURREAUX COMPLEMENTAIRES EN LOCAL
VELOS
- Terrassement pour tranchées
- Fourniture et pose de 2 fourreaux aiguillés, sorties sur 1.0 m de haut
- Pour éclairage et prise de courant du local vélo extérieur depuis la cave intérieure

2.16. INSPECTION VIDEO
Avant réception des travaux, I'entreprise prévoira a sa charge, l'inspection vidéo des canalisations
sous dalle.
Compris curage éventuel des réseaux.

2.17. CONCESSIONNAIRES
Le présent lot prendra contact avec les différents concessionnaires (ERDF, GRDF, EAUX) remplira
les différents dossiers et réalisera les travaux annexes demandés par les Concessionnaires, en
dehors des travaux Concessionnaires eux-mémes).
Nota les frais des travaux Concessionnaires sont a la charge de la maitrise d’ouvrage.
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2.18.

2.18.1.

FONDS DE FORME DU PARKING - CHEMINEMENT EXTERIEUR — LOCAL
RANGEMENT/VELOS

Prescriptions

Toutes sujétions de terrassement, évacuation des terres

Exécution des travaux suivants :

Rappel du rapport de sol
« Voirie :
Pour le prédimensionnement des structures types, nous avons utilisé les documents ci-apres.
Le guide technique de réalisation des remblais et des couches de forme SETRA & LCPC de
septembre 1992 (GTR)
Le guide technique pour I'utilisation des matériaux régionaux d’lle de France : « catalogue des
structures de chaussées » (décembre 2003)
Le catalogue des structures types de chaussées neuves du réseau routier national (1998)
Structure type de chaussée :
Sur la base d’une assise de classe PF2, on peut proposer, a titre de pré-dimensionnement pour les
voiries de type TCO, les structures de chaussée suivantes :

GB3 - structure souple (grave bitume) : couche de surface =6 cm et GB3 =8 cm

GC3 - structure semi-rigide (grave ciment) : Couche de surface =6 cm et GC3 =27 cm

GNT/GNT - structure souple (grave non traitée) : Couche de surface =5 cm et GNT B2 =11 cm et
GNT B2 =25 cm

L’entreprise pourra proposer des structures différentes dans la mesure ou elles sont
équivalentes (a justifier par note technique).

La structure de chaussée devra étre vérifiée en fonction de la circulation effective prévue sur les
voiries et de la tenue au gel.

Lors de la réalisation des travaux, la plus grande attention sera portée sur les points suivants :
Contréle du niveau de portance de la plateforme
Respect des épaisseurs préconisées
Contréle de la qualité des matériaux mis en ceuvre et de leur compacité

Par ailleurs, les GB et les BBSG seront conformes a la norme NF EN 13108 — 1.
Les granulométries des matériaux hydrocarbonés seront fonction des épaisseurs mises en ceuvre,
qui pourront étre les suivantes :

GB (0/14 pour des épaisseurs de 8 a 14 cm)

BBSG (0/10 pour des épaisseurs de 5 a 7 cm)

2.18.2. Fonds de forme de la Voirie Légére

Ces prestations se feront suivant le rapport de sol, les prescriptions ci-aprés, ne forment gu'une
solution de principe.
Localisation : stationnements, véhicules, allées piétonnes, terrasses, local rangement vélos
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2.18.3. Bordures T1

Fourniture et pose de bordures béton T1 en délimitation voiries Iégéres (enrobé, stabilisé et
terrasses)/espaces verts.

2.18.4. Caniveaux

Fourniture et pose de bordures béton CC1.
Localisation : suivant plans

2.19. FINITION DES VOIRIES

2.19.1. Enrobé voirie |1égere

Fourniture et mise en ceuvre d'un enrobé bitumineux noir, y compris I'émulsion cationique de
bitume en couche d’accrochage.
Epaisseur 0,05 minimum

Localisation :
Voiries |égéres — local rangement vélos

2.19.2. Matérialisation des places de stationnement extérieures

Fourniture et pose de peinture routiére comprenant :

- Brossage

- Nettoyage

- Fourniture et application de peinture routiére a base de résine acrylique de couleur blanche avec
billes sur une banche de 0,10 de largeur, agréée Ponts et Chaussées

- Coloris selon destination

Localisation :

- délimitation des emplacements de voitures, latéralement et longitudinalement
- fleches directionnelles a raison de une a tous les changements de direction

- bandes stop

- zébras sur zone de stationnement interdit

- Stationnement pour personnes a mobilité réduite, etc...

2.19.3. Clous podotactiles pour 18" cheminement piétonnier aprés places de stationnement
Fourniture et mis en ceuvre de Clous INOX striés de 2.5 cm de diam avec une tige a fixer dans le
sol par collage chimique.

Compris gabarit de pose.
Y compris bande de signalisation repérant par des pictogrammes les accés ascenseur.
Conforme a la norme NF P 98-351
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2.20. EVACUATION
Evacuation des gravats a la décharge publique au fur et a mesure des travaux.
Tri sélectif : suivant les normes locales
Aucun tas de gravats ne sera accepté sur le chantier ou son territoire.
Dans le cas contraire le Maitre d'ceuvre fera procéder a I'évacuation de ceux-ci, a la charge du lot
concerné.

2.21. VIA (Variante a I'Initiative de I’Acheteur)

2.21.1. Réseau Electrique (VIA 02)

2.21.1.1. En limite de propriété
Fourniture et Pose scellée de coffrets ERDF en limite de propriété.
Mise en ceuvre sur plot béton, a la charge du présent lot.

2.21.1.2. Réseau d’électricité courants forts
Depuis pieds de fagcade Rue jusqu’en pénétrations batiment, le présent lot devra les carottages et
pénétrations, ainsi que les fourreaux aiguillés (intérieur lisse) et crosses de pénétration diam 100
mm. Compris bouchons provisoires
Travaux en coordination avec le Lot Electricité et le concessionnaire.
Courants forts : Prévoir 2 fourreaux de 100 au minimum
Compris remontées de 80cm en gaine.

2.21.1.3. Réseau d’électricité courants faibles
Depuis pieds de fagcade Rue jusqu’en pénétrations batiment, le présent lot devra les carottages et
pénétrations, ainsi que les fourreaux aiguillés (intérieur lisse) et crosses de pénétration diam 100
mm. Compris bouchons provisoires

Travaux en coordination avec le Lot Electricité et le concessionnaire.

Courants faibles : Prévoir 6 fourreaux et crosses de pénétration associées, au minimum, (2 diam
42/45, 2 diam 80 + 2 diam 60),

Regard cuvette Orange : hors lot, a la charge du lot Concessionnaire
2.21.1.4. Tranchées

* Terrassement des tranchées

* Fourreaux aiguillés : a la charge du présent lot
e Cable : au lot Electricité

* Exécution de chambres de tirage préfabriquées si nécessaire, comprenant voiles, radiers en
béton armé, avec tampons fonte série lourde ou légére suivant destination, ou couvercles en tble
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larmée galvanisée si les chambres de tirage sont localisées en espaces verts, y compris
raccordements des fourreaux.

Dimensionnement suivant calculs du BET de [l'entreprise et suivant recommandations du
Concessionnaire.

* Remblaiement des tranchées sera assuré par le présent lot, conformément aux DTU et regles de
I'art, y compris grillage avertisseur a la couleur réglementaire.

* Evacuation des terres excédentaires.

2.21.2. Terrasse en bois (VIA 03)

-> Suppression du parvis en béton

- Surfonds de forme,
- Fourniture et mise en place
o de lambourdes bois , classe 3,
o de lames de bois, méléze, classe 4, finition antidérapante
o dimensions : & présenter au Maitre d’ceuvre pour approbation
o Dilatations en rives
Localisation : parvis de I'entrée en remplacement du béton

2.21.3. Rénovation des piliers (VIA 04)

Toutes sujétions de

- Reprise des bétons

- Dépose des parties non adhérentes

- Passivation des fers

- Réparation au mortier spécifique (de chez Sika ou techniquement équivalent )
- Reprise des pierres
- Reprise des enduits extérieurs

- Préparations

- Treillis métalliques de type Nergalto si nécessaire

- Enduit ciment en reprise
- Remise en peinture pliolite 2 couches — teinte au choix- classement Décoration D2
- Travaux soignés

- Suivant visite et relevés sur place de I'entreprise du présent lot
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2.21.4. Portail barreaudé, ht 2.00m (VIA 05)

Fourniture et mise en place d’'un portail 2 battant, composé de :

Cadre en tube d’acier carré, traverses 50x50 et montants 60x60, assemblés par soudures puis
galvanisé a chaud au trempé apres fabrication.

Garnissage barreaux en tube carré, soudés sur cadre avec interpénétration des profils de section
25x25 pour hauteur inférieure ou égale a 2 metres. Espacement de 110 mm.

Poteaux acier en tube carré. Fermeture par serrure de grille grise a cylindre européen sur
organigramme (a la charge du lot menuiseries intérieures)

Pivots en acier galvanisé M20 réglables et réversibles permettant une utilisation droite ou gauche.
Verrou de pied réversible sur chaque vantail assurant le maintien ouvert ou fermé.

Arréts de verrou central et latéraux.

Double béquillage inox

Gamme B0O1 NV de chez Clonor ou techniquement équivalent

Finition laquée RAL Blanc, Teinte au choix de I'Architecte, dans la gamme du fabricant.
Longrines béton : a la charge du présent lot

Localisation : suivant plans de I'Architecte

2.21.5. Remplacement de la cl6ture existante (VIA 05)

Dépose et évacuation des existants

Fourniture et mise en place d’une cléture métallique poteaux + grillage souple simple torsion, gamme
Pantanet de chez Bétafence ou équivalent — compris accessoires tendeurs, ...

Hauteur 2.0 m

Plots béton au présente lot

2.21.6. Enduit sur muret de soubassement cloture (2 faces) + couvre mur (VIA 06)

- Toutes sujétions de préparations des supports

- Enlévement de toutes parties non adhérentes

- Dépose du couvre mur existant

- Fourniture et mise en ceuvre d’'un enduit hydraulique de type rénovation (de chez Weber ou
techniquement équivalent — teinte au choix- 2 faces

- Fourniture et mise en ceuvre d’'un nouveau couvre mur en béton de type préfabriqué, de chez
Alern ou équivalent

2.21.7. Revétement stabilisé (VIA 07)

Fourniture et mise en ceuvre de sable 0/4 a 0/6, de chez Cermex ou équivalent

stabilisé avec un liant spécifique a prise lente,

origine : roche massive ou alluvionnaire concasseée,

coloris variés selon gisement : homogénéité de teinte

aspect naturel : sablé avec quelques grains de surface,

bonne résistance a 'érosion et aux agressions climatiques,

Le sable et le liant spécifique a prise lente doivent étre mélangés au dosage retenu en incorporant
'eau nécessaire pour atteindre celle de I'Optimum Proctor Modifié.
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Localisation : chemin extérieur suivant plans de masse

2.21.8. Terres véqgétales et Plantations (VIA 08)

2.21.8.1. Préparation culturale des zones engazonnées

* Création des espaces verts par remise en place de la terre stockée et nettoyée de
tous débris et gravats.

Apport de terre végétale complémentaire si nécessaire, suivants plan de masse et
visite sur place de I'entreprise.

Compris en fond de parcelle

* Damage et roulage au rouleau cylindrique lIéger.

* Vérification du nivellement, un mois apres la remise en place des terres.

L’échantillonnage des terres sur le site d'extraction ou de stockage se fera en
présence du Maitre d'ceuvre. Aprés l'accord du Maitre d'ceuvre sur le choix du
laboratoire, l'entrepreneur réalisera a ses frais, pour chaque échantillon au moins 1
menu d’analyse puis une analyse de contrble supplémentaire par lot de 500m3 ; les
analyses suivantes :

Une analyse granulométrique compléte, selon la norme NF X 31 107

Refus a 2 mm

Humidité

Valeurs des pH eau et pH KCI

Teneurs en CaCOa3 total, Azote total, Carbone, Matieres Organiques

Teneurs des éléments échangeables suivants : P205 Joret Hébert, K20, CaO, MgO,
NaO

Teneurs totales des éléments minéraux suivants : Cu, Zn, Mn, B

La capacité d'échange cationique, et les cations de saturation, exprimés en
milliéquivalent pour 100g

La conductivité d'un extrait a I'eau 1 / 5 massique.

Les résultats sont présentés avec un commentaire simplifié du laboratoire et font
partie des fiches techniques qui doivent recevoir 'accord du Maftre d’ceuvre avant la
mise en oceuvre.

Critéres de conformité généraux

La terre utilisée sur le chantier doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :

Ne pas dépasser un taux d’humidité supérieur & 90 % de sa limite de plasticité.

Etre indemne de mauvaises herbes de toute nature. A défaut, I'entreprise s'engage a
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prendre toutes les mesures nécessaires pour désherber chimiquement et
mécaniquement avant plantation, les matériaux terreux et leurs mélanges mis en
ceuvre.

Ne pas contenir plus de 10% d’éléments supérieurs a 2mm.

N’étre polluées en aucune matiere phytotoxique (résidus d’hydrocarbures, surcharges
de sels minéraux, herbicides rémanents, etc.).

Ne présenter aucun signe d’hydromorphie ou de réduction anoxique.

Ne contenir aucun élément marneux.

Ne contenir des teneurs en éléments traces métalliques supérieures aux limites fixées
au tableau 2 de lannexe | de larrété du 8 janvier 1998 du Ministere de
I’Aménagement du Territoire et de 'Environnement.

Critéres de conformité particuliers

Identification analytique de référence (tolérance maximale de 2% en valeurs
relatives) :

Teneur en Matiéres Organiques : supérieure a 1,2% (*)

C/N : compris entre 8 et 12

Teneur en Calcaire (CaCO3) : inférieure a 10%

Teneur en argile (<2um) : inférieure a 25%

Teneur en limons fins (2um & 20um) : comprise entre 15 et 30%

Teneur en limons grossiers (20pum a 50um) : comprise entre 30 et 60%

Teneur en sables fins (50um a 200um) : inférieure & 25%

Teneur en sables grossiers (200um a 2mm) : inférieure a 25%

Conductivité : inférieure a 0,25m/s

Teneur en P205 (J.H.) : supérieure a 0,20%o (*)

Teneur en K20 : supérieure a 0,20%o (*)

Teneur en MgO : supérieure a 0,10%o (*)

Teneurs en oligo-éléments : supérieures aux seuils de carence agronomique (*).

(*) : Si ces teneurs ne sont pas atteintes dans la terre a 'origine, des apports d’engrais
devront obligatoirement étre réalisés pour atteindre ces valeurs minimales de fertilité
chimigue. De méme, si les teneurs en oligo-éléments sont trop faibles, I'entreprise
aura la charge d’une fertilisation de fond complémentaire en oligo-éléments.

2.21.8.2. Engrais minéraux et de synthése

L’entreprise doit obligatoirement fournir la localisation et le nom de son fournisseur
potentiel d’engrais. Dans tous les cas de figure, les matériaux approvisionnés sur le
chantier devront avoir fait I'objet d’'une fiche préalable d’informations qui devra
recevoir I'accord explicite du Maitre d’ceuvre.

La composition précise du produit par les proportions de ses différents composants
sera obligatoirement mentionnée selon la réglementation et les normes en vigueur
rappelées dans le CCTG fascicule 35.

Engrais minéral

Il s’agit d’'un engrais retard a libération lente de plus de 18 mois de type osmocote 16-
08-09-03 ou équivalent.

Engrais organique
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Caractéristiques générales physiques et chimiques :
Matiere végétale : 85%

Taux de matiére séche : 75%

Matieres organiques : 55%

Ph : 6 environ

Azote organique : 1,5%

Acide phosphorique : 1%

Potasse : 1%

Mg O : 1,5%

C/N : 15%

Quantités importantes et équilibrées des principaux oligo-éléments : mn, fe, mg, cu,
bo, zn, mo.

2.21.8.3. Plantations

2.21.8.3.1. Principes généraux de plantation

Ces travaux comprennent :

- La sélection des arbres en pépiniére en présence du maitre d’ceuvre
- Le transport jusqu'au chantier des végétaux et accessoires,

- La mise en jauge,

- La manutention sur le chantier,

- L'exécution des trous de plantation,

- La plantation proprement dite des végétaux,

- La mise en place des accessoires de plantation et de protection,
- La création de la cuvette d’arrosage

- L'arrosage,

- L'apport de I'amendement,

- L'entretien jusqu'a la réception définitive,

- La garantie de reprise.

Epoque de plantation

Les travaux de plantation seront exécutés entre le 15 novembre et le 15 auvril.
L’engazonnement sera réalisé de mars & juin ou en septembre—octobre.

En cas de gelée, les travaux seront suspendus et ne seront repris que lorsque le sol
sera entierement et suffisamment ressuyé.

2.21.8.3.2. Arrachages, vérification et réception des plants
L'entrepreneur devra communiquer au maitre d’ceuvre :

Le (les) lieu (x) et la (les) date (s) de l'arrachage des plants dans les pépinieres quinze
(15) jours avant l'arrachage.

- La date d'approvisionnement des plants sur chantier pour réception.

Les opérations de vérification feront I'objet d'un procées-verbal ou d'un rapport de
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chantier.

Les vérifications auront lieu avant et aprés la plantation.

L'entreprise remettra le jour méme au Maitre d'ceuvre les bons de livraisons originaux
des végétaux.

2.21.8.3.3. Transport des plantes, conditionnement et mise en jauge et plantation

Le temps écoulé entre I'extraction en pépiniére et la plantation ou la mise en jauge
des plantes sera le plus réduit possible et n‘excédera en aucun cas trois jours.

Les plantes seront transportées en wagons ou camions bachés, en prenant toutes les
précautions voulues pour les soustraire a l'action des agents atmosphériques et pour
éviter toute blessure de I'écorce et tout bris de branches.

Si les végétaux ne peuvent étre plantés immédiatement aprés leur arrivée a pied
d'ceuvre, ils seront mis en jauge suivant les directives du maitre d'ceuvre. Les plantes
seront extraites de la jauge au fur et a mesure des besoins. Celles qui n'auront pu étre
plantées le jour méme seront remises en jauge.

Pendant tout le temps que les racines resteront exposées a l'air, elles seront
protégées contre toute dessiccation par le vent, le soleil, ...

La jauge sera réceptionnée par le Maitre d'ceuvre avant la livraison des végétaux.
Plantation proprement dite :

La plantation sera pratiquée comme suit par des ouvriers expérimentés.

On disposera, sur le fond de la fosse, une petite butte de terre arable sur laquelle les
racines seront étalées suivant leur direction naturelle, le plant étant maintenu a
I'emplacement prévu, rapproché autant que possible du tuteur en évitant tout
frottement et en lui donnant, autant que possible, 'orientation qu'il avait en pépiniére.
Un amendement organique sera effectué et mélangé au fond de la fosse de
plantations.

La terre destinée au comblement de la fosse y sera ensuite jetée par petites quantités,
en imprimant de légers chocs. On commence par mettre en ceuvre la terre la
meilleure et la plus fine, qui est introduite avec soin entre les racines de fagon qu'il ne
subsiste aucun vide, on bourre la terre. En méme temps, de petites secousses seront
imprimées au plant, afin de faciliter la pénétration de la terre entre les racines. Puis on
raffermira Iégérement la terre au moyen du pied, en évitant de briser ou de blesser le
systeme radiculaire.

Dans le cas des plantations en motte, on procédera a un arrosage lorsque la fosse de
plantation est a moitié pleine, puis on complétera jusqu'au terrain naturel.

2.21.8.3.4. Arbres
Les arbres d’'une méme espéce seront de force identique, en motte grillagée, tige
fléchée et droite, plusieurs fois transplantés. lls seront droits et devront étre
esthétiqguement corrects.
Apport extérieur de terre végétale.
Fosse de plantation pour arbre de 2,25m3, soit 1,5x1,5x1m.
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Le prix remis par I'entreprise rémunere I'organisation de visites en pépiniéres avec le
maitre d’ceuvre et le maitre d’'ouvrage, afin de sélectionner tous les arbres.

Le tronc des arbres devra étre droit et sans lésion. La téte présentera un
développement correspondant a I'espéce et a la circonférence du tronc. Elle aura une
fleche droite en prolongement du tronc. Les arbres d’'un méme lot seront homogénes.
La circonférence sera mesurée a un meétre du collet.

Cette sélection en pépiniére n’interdit pas le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage de
refuser sur le site un ou plusieurs arbres, méme sélectionnés en pépiniere par le
maitre d’ceuvre lui-méme (dégat survenu lors de I'arrachage, lors du transport, plaies
ou défauts non pergus lors de la visite, manque d’homogénéité entre les arbres...).
L’entrepreneur ne pourra alors prétendre a un quelconque dédommagement pour le
remplacement des arbres concernés.



Réhabilitation de la Gare de Ribemont en Gites
Communauté de Communes du Val de I'Oise -

LOT 02 — GROS CEUVRE - VRD Page 43 sur 46
Nom latin Nom francais Force/conditionnement
Prunus avium ‘Plena’ Merisier a fleurs Tige MG 4xtr 25/30
Acer campestre Erable Tige MG 3xtr 16/18
Alnus incana Aulne doré Tige MG 3xtr 16/18
‘Aurea’
Gleditsia Févier doré Tige MG 3xtr 16/18
triacanthos
‘Sunburst’
Malus ‘Evereste’ Pommier Tige MG 3xtr 16/18

d’ornement

Localisation : suivant plan de masse

2.21.8.3.5. Arbustes et plantes de milieu humide
Les arbustes seront livrés en motte ou conteneur ou RN, ils devront étre de bonne
qualité.
Leur fosse de plantation devra étre au minimum de 0,027 m3. Les dimensions de la
fosse de plantation seront les suivantes : 0,30 x 0,30 x 0,30.
Les plantes de milieu humide seront livrées en pots ou godets, elles devront étre de
bonne qualité. Leur fosse de plantation sera de 0,027m3, 0,3x0,3x0,3m.
Les plantes auront au maximum une saison de végétation en pot avant leur plantation.
En cas de développement de chignon, une coupe sera faite aux racines pour éliminer
I'effet chignon. Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser les plantes qui ne
répondraient pas a ses attentes en terme de qualité, de taille et d'état sanitaire. Les
végétaux qui ne seraient pas en pot depuis assez longtemps (systéme racinaire
non développé) pourront étre également refusés.
La grandeur du pot sera donnée par le diamétre en cm ou la contenance en litres.
L'entreprise fournira des sujets dans des pots de taille équivalente ou supérieure. Les
mottes seront fermes, proportionnées au développement des racines, ne présentant
aucun coup de béche et seront protégées par une tontine.

- Les haies seront obligatoirement réalisées en mélange parmi les essences suivantes
(conformément au réglement écrit du lotissement) :

- charme, aubépine, prunellier,

- hétre, érable,

- hoisetier,

- ifs, houx

Hauteur : 1.40 maxi
Localisation : suivant plan de masse
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2.21.9. Paillage toile
Fourniture d'un paillage biodégradable, composé de 98% minimum de fibres
végétales (jute, bois) et de 2% maximum de polypropyléne sur la face inférieure.
Poids 1000gr/m2. Opacité totale. Couleur terre.
Localisation : Haie vive.

2.21.10. Engazonnement
Aprés régalage des terres et labourage des parties en place, épierrement et
enlévement des matériaux impropres, le terrain sera finement ratissé puis roulé. La
dose de semis sera définie suivant la composition de la prairie et sera augmentée de
20% le long des bordures. Le semis sera suivi d'un ratissage avec enfouissement des
graines et d'un roulage.
L’ensemencement pourra se faire avec un hydroseeder.
Réensemencement éventuel des zones insuffisamment levées. Les travaux décrits
comprennent la premiére tonte avec ramassage et évacuation des déchets.
* Engazonnement a l'aide d'un mélange de graines, dito ci-dessus. La densité des
semis sera approximativement égale a 400 Kg/ha.
* Gazon : gamme prairie

2.21.11. Tuteurage

Mise en place par tous moyens mécaniques ou manuels de tuteurs enfoncés dans le
sol & 1m de profondeur, hauteur hors sol des tuteurs 1m.

Aprés enfoncement, I'extrémité supérieure des tuteurs sera rectifiée pour ne présenter
aucune bavure ni éclat. En aucun cas, le sujet devra étre en contact avec le tuteur afin
d’éviter toute blessure liée au frottement. Mise en place de planchette pour relier les
tuteurs, et des colliers élastoméres reliant les tuteurs au tronc. Les tuteurs seront
recoupés 0,10m au-dessus de la planchette.

2.21.12. Entretien et garantie de reprise
Pendant 1an a dater de la réception totale ou partielle du chantier.

2.21.12.1. Arbres

L’entretien comprend autant de passage que nécessaire.

Le désherbage, le nettoyage, la taille de formation, l'arrosage par sécheresse, le
redressement des végétaux déviés, la protection phytosanitaire, le remplacement des
tuteurs et des colliers manquants, le serrage et desserrage des colliers, la protection
des coupes et blessures, seront assurés dans le cadre de I'entretien.

En cas de remplacement d’'arbre, le nouvel arbre sera de force identique a l'arbre
remplacé, ne correspondant pas forcément a la force de l'arbre initialement planté,
afin de conserver un ensemble homogéne au niveau des plantations.

En cas de dégradation par vandalisme ou usure naturelle, les systemes de tuteurage
seront remplacés durant toute la durée d’entretien.

La fertilisation par 'épandage d’amendement organique est a réaliser au printemps, a
la main, au pied de chaque sujet.

Les produits issus de I'entretien seront évacués aux frais de I'entreprise le jour méme.
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2.21.12.2. Haie vive

L’entretien comprend autant de passage que nécessaire.

Le désherbage, le nettoyage, la taille de formation, taille aprés la floraison, I'arrosage
par sécheresse, le redressement des plants déviés, la protection phytosanitaire,
seront assurés dans la cadre de I'entretien.

Les produits issus de I'entretien seront évacués aux frais de I'entreprise le jour méme.
Les plantes volées ou dégradées par vandalisme seront remplacées durant toute la
durée de I'entretien.

Remise en place du paillage.

2.21.12.3. Gazon

L’entretien comprend autant de tonte que nécessaire.

Les gazons seront régulierement tondus de facon a ce que la hauteur soit maintenue
entre 4 et 8cm.

La physionomie de la pelouse apreés la coupe doit étre réguliére et ne laisser
apparaitre aucune trainée ou irrégularité.

Les tontes sont effectuées avec des lames en parfait état, affitées aussi souvent que
nécessaire.

L’ensemble des produits des tontes sera ramassé et évacué en décharge aux frais de
I'entreprise le jour méme.

Les zones dénudées, seches, seront restaurées. L’entreprise procédera pour les
grandes surfaces a un labour, a un apport de terre propre a amender le sol, et aux
fagons de semis. S'il s’agit de surfaces réduites, elle pourra seulement griffer le sol en
surface, apporter une terre humique ou argileuse et procéder aux facons de semis.

2.21.12.4. Garantie de reprise

Plantations :

Pendant 1 an a dater de la réception ou réception partielle du chantier.

Le constat de garantie des plantations sera effectué en présence du maitre d’ceuvre
au mois de septembre suivant la plantation. Toutes plantes mortes, dépérissantes,
vandalisées seront marquées sur place et repérées sur plan. Ce constat donnera lieu
a un compte rendu reprenant toutes les plantes a remplacer.

Le remplacement des plantes sera a effectuer par I'entreprise a partir du 15 novembre
suivant.

Le remplacement de ces plantes est compris dans la prestation de I'entreprise.

En cas de remplacement d’'arbre, le nouvel arbre sera de force identique a l'arbre
remplacé, ne correspondant pas forcément a la force de l'arbre initialement planté,
afin de conserver un ensemble homogéne au niveau des plantations.
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2.22. ATTESTATION DE VISITE

JE SOUSSIGNE : oo

RePrésentant I'ENtrEPriSE : .......oii ittt

Atteste sur I'honneur avoir procédé a la visite des lieux concernant le marché de gros ceuvre -VRD -
du site existant, Gare de Ribemont (02), objet de la présente consultation

Et reconnais :

eAvoir visité I'ensemble des lieux, alentours et acces.

eAvoir posé l'ensemble des questions nécessaires a la bonne compréhension du dossier et des
documents s’y rapportant.

eAvoir bien évalué les difficultés liées a l'opération ainsi que les spécificités s’y rapportant, et qu'a ce

titre, établi la proposition concernant I'offre en parfaite connaissance de cause.

Visite faite en date du ......c.ooeveevveiiiiieiiiieieeeeeee,

Pour I'entreprise : Le représentant du pouvoir adjudicateur

(Signature et cachet)
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3 LOT 03 STRUCTURE ET COUVERTURE METALLIQUE

GENERALITES

3.1 NORMES ET REGLEMENTS
Tous les éléments devront tant en ce qui concerne la qualité des matériaux ou fournitures, leur
provenance et leurs caractéristiques normalisées ou non, que leur mise en oeuvre, répondre en
tous points aux spécifications.
Devis descriptif détaillé.
Documents Techniques Unifiés DTU du Centre Scientifique et Technique du Batiment CSTB.
Normes francaises éditées par 'AFNOR.
Les différents DTU et Normes forment, ci-aprées, une liste non limitative.

3.2 D.T.U. ET NORMES
L'exécution des travaux du présent lot devra étre conforme aux normes et réglements en vigueur
dont les références notées ci-aprés forment une liste non limitative :
Les ouvrages de charpente bois et métallique devront étre conformes aux reglements, normes et
regles de l'art... en vigueur a la date de la remise de I'offre.
Ces documents sont notamment :

Eurocode 1

N° 30 : cahier des prescriptions techniques générales applicables aux travaux de charpente.
NF E 35.501 : Ferrures soudées

DTU N° 37-1 : Menuiseries métalliques

Eurocode 3

Normes relatives aux assemblages par boulons a serrage contrdlé, en particulier NFP
22430 et 22431
Normes relatives aux assemblages soudés.

Eurocode 5

N° 33.1 : Charpente

N° 31.1: Charpente et escalier

N° 31-3: Charpente en bois assemblée par connecteurs métalliques ou goussets

NF B 53.100 : Dimensions des bois

NF E 27.951 : Clous

NF E 27.140 : Vis bois a tétes carrées (tire fonds)

Fascicule 56 du CCTG : Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion.

DTU : Regles AL : Reégles de conception et de calcul des charpentes en alliage d’aluminium.

Avis Techniques CSTB

Normes AFNOR
Il est rappelé que les contraintes admissibles sont fixées par la norme NF 52 001 et les charges
permanentes et les surcharges par la norme Eurocode 1

Les procédés non traditionnels ayant fait I'objet d'un agrément CSTB doivent répondre aux
conditions imposées dans les décisions d'agrément et l'avis technique correspondant.
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

DISPOSITIFS DE SECURITE

Il appartient a I'Entrepreneur du présent lot de prendre a ses frais, toutes les mesures relatives a la
sécurité pour la réalisation des ouvrages.

Aucun stockage ne devra se faire en dehors de I'enceinte du chantier préalablement définie.
L’entrepreneur prendra compte dans son offre des installations et prestations nécessaires au
respect des reglements d’hygiéne et de sécurité définies dans le P.G.C. (Plan général de
coordination)

Toutes les mesures nécessaires au respect des réglementations en vigueur seront prises.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de chaque lot comprennent :

- les études, calculs, dessins, détails, nomenclature, plans de principe, d'implantation, de structure,
de coffrage, dimensionnement, ... nécessaires a I'établissement et a la mise au point du projet ;

- la protection insecticide, fongicide des bois mis en ceuvre, le traitement sur place aprés sciage
des sections intéressées, au moyen d’un produit homologué C.T.B.F

- la fourniture des échafaudages et engins de levage et de manutention nécessaires ;

- le transport & pied d'oeuvre ;

- la fourniture et mise en ceuvre de tous les éléments décrits ci-aprés et des travaux annexes pour
une parfaite finition des ouvrages ;

- le nettoyage et I'évacuation aux décharges publiques des gravats.

MATERIAUX ET PROCEDES

Les matériaux utilisés seront de premier choix. L'entrepreneur est tenu de fournir a I'Architecte
selon sa demande, des échantillons de tous les matériaux et fournitures.

L'ensemble des matériaux seront "d'usine" et compatibles entre eux.

Les procédés non traditionnels ayant fait I'objet d'un agrément CSTB doivent répondre aux
conditions imposées dans les décisions d'agrément.

BASES DE CALCUL - EPREUVES ET ESSAIS

Les calculs des ouvrages sont exécutés en application des parametres et normes réglementaires.
La stabilité et la résistance des ouvrages seront veérifiées en tenant compte des cas les plus
défavorables.

Eurocode 1

L'entrepreneur aura & sa charge les frais de toute nature afférents aux épreuves et essais qui
seront demandés pendant et aprés I'exécution des travaux.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR LES STRUCTURES METALLIQUES

3.7.1 Principe
Les structures métalliques reportées sur les plans du présent dossier ont été pré-dimensionnées

suivant les hypotheses de calcul précédemment citées. En aucun cas ces plans serviront de plans
d’exécution des ouvrages.

Les équarrissages sont donnés a titre indicatif.

L'Entreprise doit prévoir I'étude compléte d'exécution des Ouvrages a réaliser soumise au visa du
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Maitre d’CEuvre et du Bureau de Contrdle. Cette étude doit comprendre les documents suivants :

. Notes de calculs

. Descentes de charges

. Plans d'exécution coordonnés avec les autres corps

. Fiches techniques des matériaux et agréments

. Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision du Maitre d'CEuvre.

Avant la réception des travaux, I'Entreprise doit fournir a la Maitrise d'Ouvrage I'ensemble des
plans réellement exécutés avec la mention DOE.

Sur les plans d'atelier et de chantier doivent figurer les lignes d'épures, les dimensions
géométrique compte tenu des tolérances jeux et déformations, les détails d'assemblage, les
caractéristiques techniques des matériaux employés, les Ouvrages des lots interférents avec la
charpente métallique.

3.7.2 Matériaux
Caractéristiques générales
Les caractéristiques chimiques et mécaniques des aciers utilisés sont celles définies par la norme
NF P 35-501 intitulée "Acier de construction d'usage général - nuances et qualités".
Sauf indication contraire dans les articles spécifiques des Ouvrages du présent lot, le choix de la
nuance est limité aux nuances S235 ou S355
Le choix de la qualité est établi en fonction des sollicitations et du mode constructif des éléments
d'ossature, en uniformisant ce choix pour un méme élément.
L'Entreprise doit utiliser des aciers ayant les caractéristiques chimiques et physiques, au moins
équivalentes a celle qui sont imposées par les normes Francaises et en relation avec les
sollicitations des Ouvrages.

3.7.3 Profilés du commerce
Les échantillons de profils sont choisis dans la gamme des profilés du commerce.

3.7.4 Mise en CEuvre
L'Entreprise doit établir avant tout commencement des travaux les plans de montage adaptés a
ses propres techniques de fabrication et prévoir toutes pieces provisoires nécessaires au parfait
achevement des Ouvrages tel que spécifié dans les plans.
A ce titre, elle doit s'assurer que les efforts particuliers rencontrés lors du montage ne sont pas de
nature a modifier les sections (elle doit éventuellement les renforcer en conséquence).
Les mises en CEuvre sur chantier (soudage, assemblages précontraints ou ordinaires) doivent étre
effectuées conformément aux normes, regles professionnelles, cahiers des charges des fabricants
et régles de sécurité du travail.
L’Entreprise doit également prévoir les échafaudages et tous les moyens de levage pour ses

travaux.

Les assemblages devront étre congus et réalisés en tenant compte :

. Des tolérances d'exécution et de mise en ceuvre des autres ouvrages.
. Des variations dimensionnelles.

. Des efforts mécaniques.

. Des efforts de soulévement.

. Des possibilités de réglage.



Réhabilitation de la Gare de Ribemont en Gites
Communauté de Communes du Val de I'Oise -
LOT 03 — STRUCTURE ET COUVERTURE METALLIQUE
Page 7 sur 16

3.7.5 Assemblage par soudures
Tous les travaux de soudure doivent étre effectués en référence a la norme NF.P.22 - 471, intitulée
"Construction métalliqgue - Assemblages soudés - Fabrication".
L'exécution des assemblages est prévue en classe de qualité 2.
Par ailleurs, lI'agrément des soudeurs appelés a travailler sur les ossatures, ainsi que le controle et
la réception des soudures, en atelier et sur le chantier, doivent étre effectués suivant les directives
et par les soins d'un organisme qualifié agréé par le Maitre d'CEuvre.
L'Entreprise doit fournir au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contrdle, les documents suivants, dont
les frais lui incombent :

. Les qualifications des soudeurs en cours de validité

. Le programme de soudage

. Les fiches de vérification

. Les procés-verbaux d'essais effectués par l'organisme agréé

3.7.6  Assemblages par boulons ordinaires
L'emploi des boulons ordinaires doit étre conforme aux normes :

. NFP 22-430 : "Assemblages par boulons non précontraints. Disposition constructive et calcul
des boulons".

. NFP 22-431 : "Assemblages par boulons non précontraints. Exécution des assemblages.

. Les boulons de qualité 5.8 et 6.8 sont a éviter (allongement a la rupture trop faible).

3.7.7 Assemblages par boulons HR a serrage controlé
Les prescriptions spéciales concernant la mise en CEuvre des boulons H.R. a serrage contr6lé sont
celles définies par la C.E.C.M. (Convention Européenne de la Construction Métallique), intitulées
"Directives Européennes pour l'utilisation des boulons a haute résistance en construction
métallique", et par les normes et recommandations Frangaises, concernant les assemblages par
boulons a serrage contrblé, en construction métallique, a savoir :

. Norme NF.P.22-460 : Dispositions constructives et vérification des assemblages.

. Norme NF.P.22-461 : Détermination du coefficient conventionnel de frottement

. Norme NF.P.22-462 : Usinage et préparation des assemblages.

. Norme NF.P.22-463 : Exécution des assemblages.

. Norme NF.P.22-464 : Programme et pose des boulons.

. Norme NF.P.22-466 : Méthodes de serrage et de contréle des boulons

. Recommandations pour la définition de la qualité et la réception des boulons a haute

résistance et a serrage contrélé du C.T.I.C.M. (REVUE N°1 de Mars 1973).
L'Entreprise doit communiquer au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contréle, les fiches de
vérification concernant le serrage des boulons établis conformément a la norme NFP 22-466.

3.7.8 Ancrages
L'Entreprise titulaire du présent lot, doit la fourniture, le réglage et le calage des tiges d'ancrages et

platines. A la charge du présent lot, les réservations pour les tiges d'ancrages et leur remplissage.
Les ancrages des éléments structurels principaux se font par scellements de tiges d'ancrages et
platines (avec scellement chimiques ou scellements de type "Clavex" ou équivalent) dans des
réservations. Les ancrages des éléments secondaires sont réalisés par scellement de ferrures ou
par des chevilles métalliques lorsque cela est possible.
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3.7.9 Protection contre la corrosion par peinture
Tous les éléments de I'ossature métallique doivent étre traités en atelier.

Préparation des surfaces

. Dégraissage
. Décapage par projection d’abrasifs au degré de soin SA 2 %2 selon norme ISO 5801-1
. Dépoussiérage

Couche primaire
Application d’une couche primaire époxy zinc silicate complexe a séchage rapide épaisseur du film
sec : 80 microns ou équivalent.

Couche intermédiaire
Application au pistolet d’'une couche intermédiaire époxy vinylique a séchage rapide, épaisseur du
film sec : 80 microns ou équivalent

Toutes les surfaces destinées a étre enrobées de béton, ou a assurer un contact électrique entre
les piéces, ou qui sont assujetties a une recherche d'adhérence béton sur métal ou métal sur métal
ne doivent pas étre peintes.

Aprés montage et réglage de l'ossature, il est procédé a toutes les retouches jugées nécessaires
et a l'application d'une couche de peinture antirouille de méme nature (épaisseur 40 microns film
sec) sur les boulons et soudures, au droit des assemblages de chantier, apres dégraissage et
décalaminage de ces éléments de jonction.

3.7.10 Normalisation concernant la galvanisation par immersion dans le zinc fondu
. Norme ISO 1459, NF EN 1460/1461
. NFA 91-121 et fascicule NFA 91-122 pour les produits finis en fer, aciers et fonte,
. NFA 36-321 et 322 pour les tbles,
. NFA 91-131 pour les fils,
. NFA 49-700 pour les tubes.

3.7.11 Préparation des surfaces

. Grenaillage au degré de soin SA 2.5.

. Dégraissage par immersion dans une solution alcaline ou acide suivie d'un ringage.

. Décapage dans une solution acide : dans une solution aqueuse d'acide chlorhydrique a
température ambiante afin d'éliminer toute trace de calamine ou de rouille.

. Fluxage en solutions aqueuses a base de sels de chlorure d'ammonium et de chlorure de
zinc afin de réaliser :

0 Un ultime décapage ;

0 Une protection contre I'oxydation a la sortie du bain de flux ;

0 Un bon pouvoir mouillant vis-a-vis du zinc et de l'acier.

Le fluxage est suivi d'un étuvage si le procédé de galvanisation utilisé suit la technique de "voie
seche".
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3.7.12 Immersion
Il est rappelé que les aciers E 24, E 28, E 36 (définis par les normes NFA 35-501 et NFA 36-101)
doivent étre conformes a la Classe 1 de la norme NFA 35-503 limitant les teneurs garanties en
silicium et phosphore.
Les pieces seront trempées en une seule fois dans les bains de zinc qui devront donc étre de
dimensions et capacité suffisantes.
Les pieces comportent tous les aménagements permettant la libre circulation du zinc et empéchant
la formation de poches d'air (grugeage, percage, découpes des raidisseurs et goussets, etc...).
Les profils creux seront munis de pergages afin de permettre leur immersion. Ceux-ci seront
ensuite bouchés a I'aide d’'un mastic compatible avec le systéeme de peinture qui leur sera
appliqué.
Le revétement sera garanti continu et d'aspect brillant.

3.7.13 Controles de galvanisation

Essais non destructifs :

. Contrdle visuel a 100% de l'aspect,

. Mesures magnétiques : Pour les pieces de grandes dimensions les contrbles consisteront en
3 séries de 10 mesures sur une surface de 1dmz localisée a 10 cm de chaque extrémité et au
milieu de la piéce.

. En cas de contestation de la masse de revétement, c'est la méthode par dissolution
chimique qui sera appliquée.

Essais destructifs :

lls seront utilisés lorsque les résultats d'essais non destructifs ne seront pas satisfaisants ou
contestés sauf pour le contrdle de I'adhérence du revétement qui sera appliqué pour chaque lot de
pieces.

Contrdles de la masse de zinc par unité de surface par dissolution du revétement dans une
solution acide chlorhydrique/chlorure d'antimoine.

Contrdles de I'adhérence du revétement sur les aciers conformes a la norme NFA 35-503, par
tracé au moyen d'une pointe a tracer ou d'un outil tranchant a pastille en carbone de tungstéene,
d'un quadrillage de 15 x 15 mm (écartement des traits 3 mm, profondeur telle que le revétement
soit complétement tranché). Aucun décollement d'un carré de quadrillage ne doit se produire. Cet
essai sera appliqué pour chaque lot de piéces de dimensions et caractéristiques géométriques
sensiblement équivalentes.

Si les surfaces galvanisées présentent des éclats de revétement, ceux-ci devront étre repris a
l'aide d'une peinture riche en zinc afin de restituer la continuité de la protection anticorrosion.

3.7.14 Epaisseurs des revétements
Les profilés et tbles entrant dans la constitution des ossatures seront traités afin d’obtenir une
épaisseur de quatre-vingt microns (80) dépdt minimal de zinc de 550 g/mz2.
Les tOles d’épaisseur inférieure ou égale a 4 mm seront traitées pour obtenir une épaisseur de
soixante microns (60) avec une charge de zinc minimale de 450 g/mz.

3.7.15 Protection contre le feu par produit réfractaire projeté
Il est fait emploi d'un produit retardateur d'échauffement du type mélange réfractaire, dont les
composants constituent une barriére thermique, soit par leur faculté de déshydratation et leur
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pouvoir isolant, soit par leur résistance pyroscopique élevée pour une faible conductivité
thermique.

Le produit est projeté directement sur les surfaces a protéger, ou éventuellement sur un treillis
métallique fixé aux profilés, lorsque cela est nécessaire. Les finitions de surface sont laissées
brutes d'application ou Iégérement talochées.

3.7.16 Mise a la terre
Toutes les charpentes métalliques composant de I'Ouvrage doivent étre connectées entre elles
pour assurer une liaison équipotentielle et reliée a la terre suivant les normes francaises en vigueur
(Norme NF.C.15 - 100 concernant la protection des Ouvrages par mise a la terre et autres normes
de sécurité), en vue d'assurer I'écoulement des charges statiques et des courants induits ou ceux
dus a des connexions accidentelles. La mise a la terre proprement dite est a la charge du lot
"Electricité".
En conséquence, au droit des jonctions entre éléments de l'ossature, les surfaces en contact non
prévues peintes sont dégagées de toutes salissures éventuelles (terre, ciment, graisses etc...).
Dans les autres cas, les piéces sont connectées entre elles par un cable en cuivre de 30 mm2 de
section au minimum, ou par un cordon de soudure d'au moins 200 mm?2 de section (cordons a = 4
mm longueur = 50 mm a la charge de I'Entreprise.

3.7.17 Tolérances
Les déformations admissibles conformément aux régles sont les suivantes :
. Fléche verticale des éléments fléchis de couverture : 1/200° de la portée.
Fléche verticale des éléments fléchis de plancher :

0 1/300° de la portée sous toutes les charges de plancher

o] 1/500° de la portée sous toutes les charges rapidement variables

. Déplacement horizontal maximum en téte de poteau : 1/200° de la hauteur

. Les tolérances de montage sont les suivantes :

0 Tolérances d'implantation

0 L'écart entre les axes réels d'un poteau et les axes théoriques d'implantation est limité a +
ou -5 mm.

. Tolérances de nivellement

0 L'écart entre le niveau réel d'un appui (poteaux, poutres, etc.) et le niveau théorique imposé
est limité a + ou - 5 mm.

. Tolérances de verticalité

0 Le faux aplomb d'un poteau est limité & H/1000 avec maximum de 15 mm. (tolérances non

cumulables d'un troncon a l'autre).
Les déformations des charpentes destinées a supporter des éléments de facades vitrées seront
dimensionnés vis a vis des valeurs suivantes :

. Fléche verticale sous I'ensemble de toutes les charges (G+Q) et charges climatiques) aux
ELS : 1/500° de la portée sous toutes les charges rapidement variables
. Fléche horizontale sous les charges de vent normal aux ELS : 1/400° de la portée des

éléments entre points fixes avec un maximum de 15 mm.
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3 LOT 03 - STRUCTURE ET COUVERTURE METALLIQUE — FERRONNERIE

DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 PREAMBULE VALABLE POUR TOUS LES TRAVAUX DU PRESENT LOT

3.11

3.1.2

Calculs

Toutes les sections seront a déterminer par le BET de l'entreprise titulaire du présent lot, a
présenter au Maitre d'Oeuvre pour acceptation.

Les Plans d'Exécution des Ouvrages sont a la charge de I'entreprise du présent lot, a présenter au
Maitre d’Ouvrage, Maitre d’Oeuvre et Bureau de Contréle pour approbation, avant tout démarrage
de travaux.

Matériels nécessaires a l'installation de la charpente et protections

L’entreprise du présent lot devra les installations et les repliements de tous les matériels
nécessaires a l'installation de sa charpente.

Y compris les filets de protection, conformément a la Iégislation du travail.

3.2. STRUCTURE METALLIQUE

3.2.1.

3.2.2.

Localisation

Structure de 'annexe rangement du matériel

Ossature verticale

3.2.3.

Fourniture et mise en place :

- Profilés horizontaux fixés en dalles basse et haute du gros ceuvre

- Profilés verticaux constituant 'ossature des fixations du bardage

- Ossature en acier galvanisé, thermolaqué

Nota du Bureau de Contrdle : Justifier par note de calculs en phase chantier la structure métallique

Charpente de toiture

- Fourniture et mise en place d’'une charpente métallique en acier galvanisé a chaud,
dimensionnement : suivant étude de I'entreprise du présent lot.



Réhabilitation de la Gare de Ribemont en Gites
Communauté de Communes du Val de I'Oise -
LOT 03 — STRUCTURE ET COUVERTURE METALLIQUE
Page 12 sur 16

3.3. COUVERTURE SECHE

3.3.1. Téle nervurée

Fourniture, pose et fixations d’'une couverture métallique simple peau, traité anti-condensation en
sous face, de chez Arval ou techniquement équivalent.

Epaisseur 0.75 mm

Galvanisé a chaud Thermolaqué Teinte RAL au choix en face extérieure (gamme orangé)

Forme Trapézoidale (gamme Trapéza 3.283.29 T de chez Arval) ou techniqguement équivalent
Compris rives métalliques laquées dito bacs et bandes solines engravées, en épaisseur 10/10ieme
minimum.

Toutes sujétions de costieres métalliques et de couvertines métalliques thermolaquées
Toutes sujétions d’étanchéité

Confére détail Architecte

Localisation :

Couverture du local rangement matériel / vélos

3.4. PAROIS D’HABILLAGE

Fourniture et mise en place :

- Profilés secondaires horizontaux et verticaux constituant 'ossature des fixations du bardage
Ossature en acier galvanisé,
Nota : Justifier par note de calculs en phase chantier la structure métallique

d’'un remplissage des parois verticales par panneaux en téles perforées thermolaquées 2 faces —
gamme R20 T27 (pourcentage de vide 49.8 %) de chez Gantois ou techniquement équivalent

Ensemble galvanisé a chaud, thermolaqué (teinte au choix de I'Architecte)

Localisation :
local rangement matériel / vélos

3.5. BLOC PORTE METALLIQUE 2 VANTAUX

Fourniture et pose de Blocs portes a 2 vantaux, comprenant chacun :
- une huisserie métallique, avec rainures et renforts, huisserie ferrée par pattes a scellement,
4 minimum dans la hauteur et 2 dans la largeur.
- un ouvrant métallique simple peau,
L’ensemble galvanisée a chaud, passage libre : suivant plans.
Thermolaquage toutes faces : a la charge du présent lot, teinte RAL au choix Architecte et la
Maitrise d’Ouvrage
La porte sera ferrée par 4 paumelles.
Y compris habillages périphériques, sur les deux faces.
Y compris ébrasements et feuillures.
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3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

Y compris signalétique adapté a l'usage du local.

Quincaillerie :

- serrure a bec de canne,

- L'ouverture de la porte s’effectuera via un %2 canon commandant le penne et une poignée
de tirage depuis I'extérieur du local et par une simple béquille depuis I'intérieur

- Crémone pour 2¢me vantail
- Cylindres européen sur organigramme (a la charge du lot menuiseries intérieures)
- Y compris butées de porte type UP 38 de chez Normbau ou similaire, en harmonie avec la
quincaillerie.
Pose suivant prescriptions du fabricant.

Localisation :

Acces au local rangement - vélos

3.6. EVACUATION DES EP (local rangement/vélos)

Gouttiere aluminium

Fourniture et pose, de gouttiéres en aluminium thermolaqué (teinte au choix Architecte).
Dimensions, suivant étude de I'entreprise.

Y compris tous les accessoires.

Pose selon DTU et préconisations du fabricant.

DEP aluminium

Fourniture et pose, de Descentes EP en en aluminium thermolagué (teinte au choix Architecte).
Dimensions, suivant étude de I'entreprise.

Y compris tous les accessoires (naissances, manchons, colliers de fixations, ...

Pose selon DTU et préconisations du fabricant.

Y compris fourniture et pose d’'une crapaudine a chaque départ EP.

Dauphins fonte

Fourniture et pose de dauphins en fonte, comprenant :
- Descentes droites rondes a emboitement standard,
- Coudes pour branchement
- Fixations sur colliers de descente.
Marque : Pont a Mousson ou similaire.
Hauteur : 1,00 m
Branchements (a la charge du présent lot) sur le réseau existant
Localisation : en point bas des DEP, et suivant étude de I'entreprise du présent lot.



Réhabilitation de la Gare de Ribemont en Gites
Communauté de Communes du Val de I'Oise -
LOT 03 — STRUCTURE ET COUVERTURE METALLIQUE
Page 14 sur 16

3.7. CLAUSTRA METALLIQUE
Fourniture, pose et fixations de Téle perforée, galvanisé a chaud, thermolaquée (teinte RAL au
choix) et sérigraphié suivant plans et choix de 'architecte

Toutes sujétions de fixations sur rampe du gros ceuvre
Localisation : en fagade Est pour séparation de I'entrée des deux gites

3.8. CLOISON VITRE SUR ALLEGE TYPE ATELIER

3.8.1. Description des ouvrages

Fourniture et pose de cadres métallique vitrés, gamme Norm de chez Forster ou équivalent

3.8.1.A.SYSTEME DE PROFILES
Les chassis fixes et les fenétres (dormants + ouvrants) sont réalisés a partir de profilés acier de
type Forster norm série 40 ou 50, laminés a froid aux galets et soudés en continu ou étirés, a partir
d’'un feuillard acier d'épaisseur 15 a 20/10émes.
Cette gamme propose une large étendue de profondeurs (pour l'inertie) et de faces vues :

3.8.1.B. Partie fixes :
Montants latéraux
Série 40 Série 50
Coté X variable de 20mm a 70mm Coté X variable de 20mm a 90mm

Montants ou traverses intermédiaires
Série 40 Série 50
Coté X variable de 10mm a 70 mm Co6te X variable de 10mm a 90 mm

3.8.1.C.Etanchéité
L'étanchéité périphérique entre ouvrants et dormants est assurée par des joints EPDM.
L’utilisation d’un systéme de crémone cachée de type MTS avec béquille a levier pour les profilés
fins est possible.
En utilisant le profilé d’ouvrant type EURONUT, on pourra utiliser toutes les quincailleries de type
Européenne.

3.8.1.D.TRAITEMENTS DES PROFILES :
Les éléments sont exclusivement assemblés par soudure aux angles et aux jonctions entre
traverses et montants, suivie d'un meulage et d'un surfacage. Aprés toutes les opérations de
fagconnage (soudures, percages, usinages divers...), ils recoivent un traitement anticorrosion suivi
d'un thermolaquage adapté a son environnement dans le respect de la norme NF P 24-351.
Il est conseillé de faire appel aux applicateurs agréés par 'AFTA (www.aftap.fr) afin de garantir une
qualité optimale du traitement de surface.
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3.8.1.E.REMPLISSAGES:
L'étanchéité des remplissages (vitrages, panneaux pleins, EdR...) est assurée soit par du mastic
silicone sur fond de joint, soit par des joints EPDM, répondant aux spécifications de la norme NF P
85 301 conformément au DTU 39.
Simple vitrage feuilleté.
Les vitrages isolants seront sous certification CEKAL.
Le calage des vitrages sera réalisé a l'aide de cales d'assise plastique de dureté appropriée
laissant une libre circulation des eaux de drainage.
Les vitrages seront posés en feuillure auto-drainante et ventilée.
Le maintien en feuillure des remplissages se fera de maniére invisible et sera assuré par des
parcloses clipsées sur boutons acier autoforeurs et autotaraudeurs. Le choix du montage de la
parclose se fera selon I'épaisseur et la nature du vitrage. Elle sera positionnée du coté intérieur.
Le drainage des remplissages et la ventilation des feuillures devront étre effectués selon les
directives du DTU 39.

3.8.2. Localisation 01 : Allege 1.00mht vitrage 1.43*2.00

Localisation : suivant plan au rdc
- Séparation cuisine / entrée (gite 6personnes)

3.8.3. Localisation 02 : Allege 2.00mht vitrage 1.80*0.50

Localisation : suivant plan au rdc
- Séparation cuisine / dégagement (gite 6personnes)

3.8.4. Localisation 03 : Allege 1.00mht vitrage 1.43*1.50

Localisation : suivant plan au rdc
- Séparation cuisine / dégagement (gite 9personnes)

3.9.RACK A VELOS
Fourniture et pose de support Cycles Standard type Sécurité Parcs Vélos ou similaire, composés
de:

- Elément symétrique en acier galvanisé a fixer au sol, permettant de maintenir et d'attacher avec
une protection antivol. Deux hauteurs de repos de la roue avant, intercalées en quinconce,
accessibles d’un cété ou de 'autre de I'élément. Blocage par antivol sur les deux anneaux
enserrant la roue. Pose chevillée.

Localisation : locaux Vélos — prévoir 15 unités - suivant plans de I'Architecte

3.10. EVACUATION
Evacuation des gravats a la décharge publique au fur et a mesure des travaux.
Tri sélectif.

Les bennes pour les gravats du présent lot sont a la charge exclusive de celui —ci .
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3.11. VIA (Variante a I'lnitiative de I’Acheteur)

3.11.3. Toiture polycarbonate (VIA 09)
Fourniture et pose en panneaux alvéolaires de polycarbonate coextrudé avec traitement externe
aux rayons d'UV, classé M1, monté sur cadre en alu lagué composé de montants et traverses,
avec joint d'étanchéité par bandes préformées microperforées. Connecteur de renfort et profil
d'assemblage pour mes grandes hauteurs en alu laqué.

Teinte au choix de I'Architecte dans la gamme proposée

Compris profils aluminium laqué en rives et jonction gouttiere

Epaisseur 8mm a 4 parois

Résistance aux chocs a 1200 joules.

Dimensions : suivant plans.

Type : Danpalon de chez Everlite ou similaire

PEO a présenter au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contrdle pour approbation.
Résistance aux intempéries a justifier.

Toutes sujétions de pose.

Localisation :

- Local rangement matériel / vélos
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REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
RIBEMONT

C.C.T.P.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT 04 COUVERTURE

Maitre d’ouvrage : Communauté de Communes du Val de I’Oise
Chemin d’ltancourt — 02240 Mézieres-sur-Oise
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4 LOT 04 - COUVERTURE

GENERALITES

4.1 BASE DE CALCUL - EPREUVES ET ESSAIS
Les calculs des ouvrages sont exécutés en application des parametres et normes réglementaires.
La stabilité et la résistance des ouvrages seront vérifiées en tenant compte des cas les plus
défavorables.
- Régles de calcul : NV 84 - Régles NV 65-67
- Essais de mise en eau des couvertures afin de vérifier les étanchéités

L'entrepreneur aura & sa charge les frais de toute nature afférents aux épreuves et essais qui
seront demandés pendant et aprés I'exécution des travaux.

4.2 TEXTES REGLEMENTAIRES
Les dispositions particuliéres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques
respectives. Sauf disposition particuliere indiquée dans le présent document, la conception, les
calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de
I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de l'ouvrage, la réception et les essais
de tout ou partie de lI'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, réglements,
prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.
Pour tous les documents énoncés ci-apres, il est retenu la derniere édition publiée a la date des
piéces écrites du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler a la Maitrise d'CEuvre
toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis descriptifs, etc...).
Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-
dessus doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe
spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique
d'Expérimentation” pour les produits récents).
Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de
la signature du marché.
L'entreprise du présent lot s'engage a se conformer a toutes les lois, reglements, normes en
vigueur a la date d’exécution des prestations, et notamment:

4.3 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES

4.3.1 NORMES

- DTU 40.11 (NF P 32-201-1 de mai 1993) : Couverture en ardoises ;

- DTU 40.41 Couvertures zinc

- DTU 60.2 Canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales et eaux
vannes

- NF DTU 40.13 (décembre 2009) : Travaux de batiment - Couverture en ardoises en fibres-
ciment



Réhabilitation de la Gare de Ribemont en Gites
Communauté de Communes du Val de I'Oise -

LOT 04 COUVERTURE Page 4 sur 12

- NFA 35-36-37-40-45-46-91 produits en acier
- NFE 25-27 Eléments de fixation

- NFP 06.001  Surcharges

- Normes européennes EN 335 et 351

- NF DTU 43.3 P1-1 (avril 2008)

4.3.2 REGLES DE CALCUL
- N.V. 65.67, définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions

4.3.3 AUTRES DOCUMENTS
Classement FIT (regles S22412)
Directives UEACT
Les regles CM 66, N 84 et NV 65
Les régles S 709
- Cahier des Recommandations Particuliéres concernant les constructions scolaires édité par
le Ministére de I'Education Nationale
- Cahiers des recommandations techniques concernant les constructions scolaires
- Avis techniques des produits employés
- REEF
- Directives particulieres des fabricants
- Directives du Bureau de controle
- Directives de I'Architecte
- Directives du bureau d’études en ce qui concerne l'isolation thermique

4.4 PLANS DE CHANTIER — ECHANTILLONS
Avant toute exécution, I'entreprise soumettra a I'approbation de I'Architecte:
- les plans concernant ses ouvrages
- les notices de tous les produits employés
- les échantillons et choix des coloris des produits de surface

4.5 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux de chaque lot comprennent :
Sont notamment dus, sans que cette liste soit limitative :
- Participation aux réunions et de conduite de chantier
- La fourniture des renseignements techniques concernant les divers travaux
- La fourniture des informations de délais d'exécution pour établissement du calendrier des
travaux.
- Les études, notes de calculs, plans d’exécutions, détails des ouvrages d’étanchéités.
- Raccordement étanchéités aux ouvrages d’évacuation des eaux pluviales.
- Fourniture et mise en ceuvre des platines et moignons, crapaudines, garde-gréve, trop-
pleins, y compris raccordement avec les relevés d’étanchéités.
- La fourniture et mise en ceuvre des ouvrages d’étanchéités du présent CCTP.
- La fourniture des plans de réservations au lot "Gros CEuvre".
- La fourniture éventuelle des mannequins de pose au lot Gros CEuvre.
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- Le constat du tracé du trait de niveau.

- La réception des supports débarrassés de tous gravats et déchets, ces supports devront
correspondre aux prescriptions énoncées dans le cadre du lot Gros CEuvre.

- Réception des supports avant démarrage des travaux.

- Les avis techniques et procés verbaux des matériaux.

- les dispositifs provisoires d'évacuations des eaux pluviales en attente des descentes du
Plombier.

- L’obturation provisoire des trémies pour assurer le hors d’eau temporaire

- La fourniture et la mise en ceuvre des parties métalliques insérées ou reliées au revétement
d'étanchéité.

- La fourniture d'échantillon a la demande du Maitre d'ceuvre.

- Les échafaudages et moyens de levage.

- Le chargement, le transport et le déchargement et le stockage sur le chantier.

- La mise en ceuvre des éléments de sécurité individuelle et collective conformément au plan
de coordination sécurité/santé (tant qu’en phase chantier comme en phase définitive)

- La protection de tous les ouvrages exécutés risquant de subir des détériorations durant le
chantier, par tous les moyens appropriés.

- Les remises en état éventuelles d'ouvrages ou parties d'ouvrages ayant subi des
détériorations.

- Les frais de contrble et d'essais physiques et mécaniques imposés par les D.T.U.

- Les travaux de finition avant réception (nettoyage de mise en service).

- Le nettoyage et enlévement de gravats aprés chaque intervention.

- Les frais d'assurance.

- La fourniture d'instruction pour I'entretien de chacun des ouvrages sous forme de notice.

- Les études, plans de pente, dessins de détail d'ouvrages de couverture, la définition des
dimensions & partir des données contractuelles du marché.

- Protection éventuelle des ouvrages jusqu’a la réception.

- La protection des ouvriers et sécurité collective conformément aux Réglements de Sécurité
en vigueur.

- La fourniture du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et du dossier des interventions
ultérieures sur les ouvrages (DIUO).

- L'entreprise aura a sa charge l'exécution de tous les travaux définis par le présent Cahier
des Clauses Techniques Particulieres.

- Elle sera tenue de se conformer aux indications de principe des plans et dessins de principe
dressés par le maitre d’ceuvre d’exécution.

Elle devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances
professionnelles aux détails qui pourraient avoir été omis dans les prescriptions et qui seraient
nécessaires au parfait achévement des ouvrages suivant les regles de I'Art.

4.6 RECEPTION DES SUPPORTS
L’entreprise titulaire du présent lot devra, avant toute intervention, réceptionner les supports
exécutés par d’autres corps d’état et signaler les anomalies qu'’il aura constatées.
Cette réception est d’autant plus importante que la bonne étanchéité a l'air des parois est une
exigence du programme.
La présente entreprise sera responsable de la parfaite étanchéité de son ouvrage avec l'ouvrage
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précédent.

Il sera donc procédé a la réception :

- des ouvrages de maconnerie

- des ouvrages d’ossature et charpente bois

Aucune réclamation ne pourra étre acceptée a partir du moment ou la présente entreprise aura
commencé ses travaux.
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LOT 04 - COUVERTURE

DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.1 Protections collectives en phase chantier

Toutes sujétions de crochets porte-drapeaux, de porte-drapeaux et de filets de protections
Dossier d’étude a présenter au SPS pour approbation

Il appartient a I'entrepreneur du présent corps d’état, de prendre a ses frais, toutes les mesures
relatives a la sécurité pour la réalisation des ouvrages, en complément des dispositifs de sécurité
communs aux différents intervenants (entreprises) sur le chantier.

Localisation : périphérie des toitures

4.2 Démoussage

*Fourniture et application au pulvérisateur d’anti-mousse type DIMOUSSE De chez Dimos ou
similaire, produit destiné a la destruction des mousses, algues, lichens et verdissements sur tous
les types de supports : tuiles, ardoises,

*Action préventive et curative.

Localisation : toutes toitures

4.3 Remise en place d’ardoise déplacées et de crochets

- Toutes sujétions
- Remplacement des crochets (le cas échéant)

Qualification Classe 4 demandée pour I'entreprise (travaux sur ouvrages amiantés)
- Localisation : toutes toitures

4.4 Remplacement du chapeautage des souches de cheminée

Dépose des existants
Fourniture et pose de chapeautage neuf en acier galvanisé laqué ou en zinc (modéle a présenter a
I'Architecte, pour approbation)

4.5 Nettoyage de I’ensemble des évacuations des Eaux Pluviales

- Toutes sujétions
- Localisation : toutes toitures

4.6 Evacuation
Evacuation des gravats a la décharge publique au fur et & mesure des travaux.
Tri sélectif
Aucun tas de gravats ne sera accepté sur le chantier ou son territoire.
Dans le cas contraire le Maitre d’ceuvre fera procéder a I'évacuation de ceux-ci, a la charge du lot
concerné.
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4.7  VIA (Variante a I'Initiative de I’Acheteur)

4.7.1 Ardoises en fibres ciment — VIA 10

4.7.1.1 Dépose de I'ensemble de la couverture existante
Dépose des ardoises en fibre ciment : A la charge du lot désamiantage

A la charge du présent lot :
Dépose et évacuations
des lattages,

contre lattage

sous toiture

zincs des chéneaux

DEP,

Localisation : ensemble de la toiture
4.7.1.2 Pare pluie

Fourniture et mise en place Ecran de sous-toiture couches PP composé de deux non-tissés en
monofils continus désorientés, d’un film respirant et de deux bandes autocollantes intégrées
Compris recouvrements.

Mise en place suivant les recommandations du fabricant

Gamme DELTA®-VENT S PLUS/DELTA®-VENT S Ecrans HPV R2 de chez Doerken ou
techniguement équivalent.

4.7.1.3 Nature des bois :
Pour les supports de couvertures en ardoises fibres-ciment toutes les essences en charpente
(selon la NF B 52-001) sont utilisables. Les bois massifs de couverture doivent étre secs a l'air,
taux d’humidité <18%.
Le classement d’aspect des bois doit correspondre au moins a la catégorie ST Il (ou classe de
résistance C18) selon la norme NF EN 338.

4.7.1.4 Voliges
Sur les combles a surface plane, les voliges sont posées jointives ou non jointives, parallélement a

la ligne de niveau.

NOTE 1

Le support est dit jointif lorsque, a la pose, I'écartement moyen des voliges est compris entre 5 mm
et 10 mm.

Lorsque I'écartement entre voliges est supérieur a 20 mm, I'emplacement des voliges est tracé au
préalable sur les chevrons de maniére a obtenir un espacement régulier.

Lorsque I'écartement des voliges est supérieur a 40 mm, un tracé précis s'impose pour que
I'ardoise porte bien en téte.

NOTE 2

Ce tracé correspond au pureau afin que, lors de I'exécution de la couverture, le couvreur pose les
ardoises en faisant affleurer le chef de téte au tracé.
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4.7.1.5 Rives
Les saillies de toit et les rives non fermées en sous-face sont voligées jointivement.

Les bois d'ossature présenteront une durabilité correspondant a la classe de risques 2 selon la
norme NF EN 335-2.

4.7.1.6 Ventilation et lame d’air

La ventilation de la sous face des ardoises et de leur support doit étre assurée dans tous les cas.
Les orifices de ventilation situés en égout et au faitage doivent étre mis en place selon les
dispositions précisées dans les DTU 40.13. « Couvertures en ardoises fibres-ciment ». Pour ce
faire, il est nécessaire de prévoir une ventilation continue en sous face associée a une entrée d’air
a I'égolt et sortie d’air au faitage linéaire.

Exemple en égout : liteau ventilé (réf : Dimos, ...)

Exemple en faitage : faitiére d’aération 60*20 en fibre-ciment Eternit

4.7.1.7 Couverture en ardoises pose horizontale

Fourniture et pose d’ardoises de fibres de ciment et de cellulose de type Vertigo 60*30 de chez
Eternit ou équivalent

Pose : droite a pureau entier

La pose des ardoises fibres-ciment Vertigo en couverture doit étre conforme a la documentation
technique Couverture Eternit ou aux préconisations de la norme NF DTU 40.13 «Couverture en
ardoises en fibres-ciment»

Calepinage a présenter au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contréle pour approbation.

Teinte : flammé gris

Garantie : 10 ans.

Traitement du faitage par Strackort avec éléments cloués sur chanlatte et noquet métallique sous
chaque lit.

Traitement des rives latérales droites par €éléments en ardoise de fibre de ciment dans la gamme
du fabricant.

Nota : 'ensemble du poste comprendra toutes les sujétions d’étanchéité des sorties de toiture et
tous les éléments nécessaires a la ventilation en sous face de couverture, pour obtenir une finition
parfaite et totale, ainsi que les moyens de fixations.

Et en coordination avec les lots techniques. Et suivant plans de détail Architecte.

Pose horizontale :

Les rangs supérieurs chevauchant les rangs intérieurs et les joints étant alternés.
Les ardoises sont pré percées en usine pour obtenir un recouvrement de 100 mm et sont fixées a
I'aide de 3 clous sur les liteaux.

Volige :

Le type, la nature et la section des voliges support de I'ouvrage en ardoises de fibres-ciment doit
étre conforme a la NF DTU 40.13.

Les clous ardoises, dits clous & téte large, seront torsadée ou crantées de longueur mini de 27 mm
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conforme au DTU 40.13
Localisation :
Ensemble de la couverture du batiment, compris les tympans de toiture

4.7.1.8 Points singuliers
A réaliser suivant les recommandations du fabricant, dans le respect des DTU en vigueur et des
régles de l'art.

4.7.1.9 Ouvrages annexes
Y compris toutes les finitions et accessoires dans les régles de l'art, tel que :
solins, closoirs noues, bavettes en zinc.,
étanchéités autour des sorties de toiture des lots techniques, CVC, plomberie)

4.7.1.10 Crochets d’ancrage

Fourniture et installations de crochets de sécurité, en acier thermolaquée de la méme teinte que la
couverture.

Fiche technique a présenter et a faire approuver par le Maitre d’ceuvre et par le Bureau de
contrble.

Position : de préférence proche du faitage, pour que I'échelle soit maintenue par le haut, (pente
importante)

- Les ancrages doivent toujours étre installés plus haut que I'utilisateur

- Espacer deux crochets de sécurité d’environ 1,80 meétre, pour que I'utilisateur puisse s’accrocher
au crochet voisin sans se détacher du crochet actuel

- Si le rampant est supérieur a 5m, envisager I'opportunité d’installer deux rangs de crochets
Résistance de I'ancrage a une charge statique d’'1 tonne.

Et confere DIUO du SPS

4.7.2 Réfection des chéneaux (VIA 11)

Structure de chéneaux : conservée — Toutes sujétions d’adaptation

Chéneaux encastrés réalisés en zinc 14, comprenant les attentes pour descente EP, tous les
faconnages nécessaires a la réalisation, coupe biaisée, soudures, plis, découpes, etc...
Le chéneau sera réalisé avec une main courante centrale pour marquer la limite de propriété.

4.7.3 Entrées d’eaux pluviales pour descentes verticales (VIA 12)
Fourniture et pose des naissances (raccords entre le chéneau et la Descente d’eaux Pluviales et
entre la gouttiere et la DEP)
Toutes sujétions d’étanchéité.
Dimensionnement : suivant calculs du BET de I'entreprise du présent lot et normes en vigueur
Localisation : en point bas des toitures bac acier des garages
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474 DEP (VIA13)

Fourniture et pose, de Descentes EP en PVC noir de chez Nicoll ou techniquement équivalent
Dimensions, suivant étude de I'entreprise.

Y compris tous les accessoires.

Pose selon DTU et préconisations du fabricant.

Y compris fourniture et pose d’'une crapaudine a chaque départ EP.

4.7.5 Dauphins fonte (VIA 14)
Fourniture et pose de dauphins en fonte, comprenant :
- Descentes droites rondes a emboitement standard,
- Coudes pour branchement
- Fixations sur colliers de descente.
Marque : Pont a Mousson ou similaire.
Hauteur : 1,00 m
Branchements (a la charge du présent lot) sur le réseau existant
Localisation : en point bas des DEP, et suivant étude de I'entreprise du présent lot.
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4.8 ATTESTATION DE VISITE

JE SOUSSIGNE & ..ttt

Représentant I'€NtrePriSE : ...uvviiiiiiei e e e e e

Atteste sur I'honneur avoir procédé a la visite des lieux concernant le marché de Couverture - du site
existant, Gare de Ribemont (02), objet de la présente consultation

Et reconnais :

eAvoir visité I'ensemble des lieux, alentours et acces.

eAvoir posé l'ensemble des questions nécessaires a la bonne compréhension du dossier et des
documents s’y rapportant.

eAvoir bien évalué les difficultés liées a l'opération ainsi que les spécificités s’y rapportant, et qu'a ce

titre, établi la proposition concernant I'offre en parfaite connaissance de cause.

Visite faite en date du .........ceeeveiiiiiiiiiiieieeeeeeen,

Pour I'entreprise : Le représentant du pouvoir adjudicateur

(Signature et cachet)
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REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
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C.C.T.P.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT 05 MENUISERIES EXTERIEURES
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Fax : 03.23.65.33.75

@ : Architectoni.gauchy@wanadoo.fr

Economiste de la Construction : Cabinet Loison
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Date : Mai 2018
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5 LOT 05 - MENUISERIES EXTERIEURES

GENERALITES

51 D.T.U. et Normes
L’exécution des travaux du présent lot devra étre conforme aux normes et réglements en vigueur :
NF P 20-302 : Caractéristiques des fenétres.
NF P 20-501 : Méthodes d'essai des fenétres.
NF P 26 . Quincalillerie.
Norme NFP 25.101 : définition, classification des fermetures
Norme NFP 25.351 : Caractéristiques mécaniques des fermetures
Directives communes pour lI'agrément des volets roulants extérieurs

Mémento 37-1 : Choix des fenétres en fonction de leur exposition
NF EN 1026 et NF EN 12207 : Perméabilité de I'air

NF EN 1027 et NF EN 12208 : Etanchéité a I'eau

NF EN 12210 et NF EN 12211 : Résistance au vent

NF P 23 404, 23 409, 23 411, 23 413 : Fenétres et portes-fenétres.

NF P 23-201-1 (11/2000) DTU 36.1 : Menuiserie en bois

DTU N° 39.1 : Travaux de Vitrerie

DTU N° 39.4 : Travaux de miroiterie et vitrerie en verre épais

DTU 34.1 : Ouvrages de fermeture pour baies libres.

DTU 34.2 : Choix des fermetures pour baies équipées de fenétres en fonction de leur
exposition au vent.

DTU 36.5 : Mise en oeuvre des fenétres et portes extérieures

DTU 39 : Travaux de vitrerie-miroiterie .

Regles de calcul : NV 84

Reégles S.N.J.F.: Régles professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour I'étanchéité des
joints

NF P 23 415 - P 23 416 : Ferrages

NF P 23 419 a P 23 461 : Détails

NF P 26 101 a P 26 426: Quincailleries

NF P 20 502 - P 20 153 : Essais

NFP 85.504 : Mastics a base d'élastomere utilisés pour le calfeutrement étanche

NFP 85-511 : Mastics du type plastique utilisés pour le calfeutrement étanche des joints,
cohésion sous contrainte de traction.

EN 42 : Essai de perméabilité a l'air

EN 77 : Essai de résistance au vent

NF P 20-505 Ao(t 1980 : Méthodes d'essais des fenétres

EN 86 : Essai d'étanchéité a I'eau sous pression

NF P 24-203-1 Mai 1993 : Menuiseries métalliques

NF P 24-301 Aodt 1980 : Spécifications techniques des fenétres, portes-fenétres et chassis fixes
métalliques

XP P 28-003 Décembre 1996 : Tolérance dimensionnelle du gros ceuvre

NF P 78-303 et 304 Juin 1980 : Verre feuilleté pour vitrage de batiment

NF P 78-201 / DTU 39 Février 1987 : Travaux de miroiterie-vitrerie

NF P 78-201 : Emploi des verres trempés Additif au DTU 39
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5.2

5.3

54

55

NF P 78-451 — 455 — 456, 1986 : Vitrage isolants

RT 2012 — Normes acoustiques
Label S.N.F.Q. pour la quincaillerie
Avis Techniques CSTB

Normes AFNOR

Avis technique du CSTB

Recommandations du Fabricant

Les procédés non traditionnels ayant fait I'objet d'un agrément CSTB doivent répondre aux
conditions imposées dans les décisions d'agrément et l'avis technique correspondant.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :

- Les relevés de cbtes sur place avant commande ou fabrication.

- le transport des fournitures a pied d'ceuvre et le stockage ;

- le transport, montage, démontage d'échafaudages ou d'agrés de pied ;

- la fourniture et mise en ceuvre de tous les éléments décrits ci-aprés et des travaux annexes
pour une parfaite finition des ouvrages ;

- toutes les étanchéités nécessaires ;

- La fourniture des matériaux nécessaires a leur exécution.

- La fourniture et la pose des quincailleries portant le label SNFQ sauf spécifications
contraires figurant au devis descriptif (CCTP).

- La fabrication en atelier, le transport a pied d’ceuvre, le stockage dans un local.

- La fourniture et la pose des joints de calfeutrements et couvre-joints entre menuiseries et
maconnerie.

- La pose des menuiseries, leur calage d’aplomb et de niveau, le réglage et I'ajustage des
ouvrants

- Les tracés et les implantations des huisseries.

- Le réglage, I'ajustement des menuiseries aux jeux prescrits, le remplacement éventuel des
ouvrages défectueux ou détériorés, constatés soit en cours d’exécution, soit a la réception avec
toutes les conséquences qui en découlent.

- Le nettoyage en cours et fin de travaux : confére CCTC (Cahier des Clauses Techniques
Communes).

BASES DE CALCUL

Les calculs des ouvrages sont exécutés en application des parametres et normes réglementaires.

VERIFICATION DE MISE EN FONCTIONNEMENT

L’entreprise du présent lot assurera a ses frais, la vérification et la mise en bon fonctionnement de
tous les ouvrages qu’elle a fourni (jeux- graissages- nettoyages- raccords de peinture etc.) et ce
également pendant la période de garantie.

PROTECTION DES OUVRAGES

Les menuiseries extérieures seront efficacement protégées au cours de leur ajustement et durant
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les travaux des autres corps d’état.

Les épaufrures, éclats ou autres qui apparaitraient au cours des travaux, méme s'ils ont été
causés par des ouvriers étrangers a 'entreprise, seront réparés aux frais du titulaire du présent lot
N°02

il est demandé a I'Entrepreneur de protéger particulierement ses menuiseries en assurant une
bonne protection aux passages de portes, aux projections de ciment, platre ou peinture.

Compte tenu de la pose de chassis en contact avec des pieces métalliques, toutes protections
seront mises en ceuvre contre |'électrolyse.

5.6 QUALITE DES MATERIAUX ET DES TRAVAUX
L'entrepreneur doit soumettre a I'agrément de I'Architecte, un échantillonnage complet des
quincailleries, poignées, béquilles, etc...
Tout trace de coup, tout éclat visible dans les menuiseries ou rayure sur vitrage entrainera le refus
pur et simple de la menuiserie vitrée. La responsabilité du remplacement des ouvrages souillés
incombera a l'entrepreneur du présent corps d’état jusqu'a réception.
Les plans d'exécution des ouvrages préciseront toutes les dispositions de fixation, de
calfeutrement et de finitions avec les ouvrages gros oeuvre

5.7 JOINTS D'ETANCHEITE
Toutes les menuiseries extérieures seront posées sur fond de joint Compriband ou similaire a
comprimer sur les macgonneries existantes étanchées complémentairement par joint a la pompe
extérieur en finition type silicone, a la périphérie extérieure du tableau (Régles SNJF).
Les joints des ouvrants de menuiseries seront en Néopréne souple extrudé, a mise en ceuvre dans
une rainure sous l'aile de frappe des profilés.

5.8 CLASSEMENT
Toutes les menuiseries devront répondre aux classes minimales suivantes : A*3 E*7A V* A3

5.9 FERRAGE DES MENUISERIES
La pose et la fourniture des ferrures, crémones, verrous, etc... de toutes les menuiseries, objet du
présent lot seront assurées par I'entrepreneur du présent lot, qui sera pleinement responsable du
bon fonctionnement de la totalité de ses ouvrages.
Avant la pose, les piéces mobiles ou les mécanismes des articles de quincailleries seront
soigneusement graissés ou huilés
Les entailles devront avoir les dimensions précises de la ferrure en largeur- longueur et
profondeur.
Toutefois, les entailles sur bois seront imprimées au minimum de peinture anti-rouille avant la pose
des articles de ferrages qui eux-mémes recevront une couches de cette peinture sur toutes faces
avant pose.
Les articles de ferrage devront étre posés a la main normale et en respectant le sens d’ouverture
indiqué sur les plans.
Les vis de fixation devront étre ajustées, les tétes de vis ne devront pas dépasser le nu extérieur
des ferrures, leur face devra étre en rapport avec I'importance des objets ou ouvrages qu’elles sont
destinées a fixer.
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5.10 ENTREE D’AIR FRAIS
Pour les locaux non équipés de ventilation double flux :
Le dimensionnement et le nombre des grilles d’entrée d’air sera conforme a I'avis technique n
14/95-422, suivant les demandes des lots Chauffage et VMC.

o

5.11 PLANS DE CHANTIER - ECHANTILLONS
Avant toute exécution, I'entreprise soumettra a I'approbation de I'Architecte:
- les plans concernant ses ouvrages
- les notices de tous les produits employés
- les échantillons et choix des coloris des produits de surface

5.12 QUALITE
Qualités des travaux
Les bois seront traités fongicide et insecticide.
Les ouvrages comprendront tous les accessoires et sujétions de pose tels que les pattes de
scellement, calfeutrement par joints pré-comprimés sous piéces d'appuis, joint a la pompe 3 sens
avec mousse fond de joint pré-comprimé, habillage intérieur par chant plat 6x40.
Y compris Tapées, fausses tapées ou fourrures pour ébrasement et isolant si besoin est. Ferrage
et quincaillerie estampillés NF.
Traitement des bois :
Les regles a respecter en matiére de préservation des bois seront les normes :
- NF X 40-500, pour la préservation contre les agents biologiques tels que la pourriture et la
vermoulure.
- RECOMMANDATIONS A3-78 et A3 bis du G.P.E.M.
- NF X 40-002 et NF X 41-5.
- NF T 72-083, T 72-084 et T 72-085
Mastics et autres matériaux :
- Les ouvrages extérieurs, nécessiteront I'emploi de colles destinées aux usages extérieurs, et
seront définies aux prescriptions concernées.

- Mastics comprenant :

a) Produits de rebouchage. Sur les menuiseries extérieures, seront employés des produits
spéciaux a base de résine époxy, polyester, polyuréthannes de formulation adaptée.

b) Mastics de calfeutrement. Le calfeutrement entre le gros oeuvre et le dormant ou le précadre
des fenétres pourra étre réalisé a l'aide de mastics a base d'élastoméres ou de mastics du type
plastique dont les qualités seront appréciées sur la base des normes d'essais NF P 85-501 a 506
et NF P 85-511 a 515. L'adhérence et la compatibilité avec le support devront étre justifiées.

- Autres matériaux. Lorsque d'autres matériaux seront utilisés pour la fabrication ou la mise en
oeuvre des menuiseries, ils devront répondre aux spécifications des normes qui les concerneront.
A défaut, ils devront étre agréés par le maitre de I'ceuvre sur la présentation de leurs
caractéristiques, sanctionnées si nécessaire par des essais spécifiques.
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LOT 05 — MENUISERIES EXTERIEURES

DESCRIPTION DES OUVRAGES

5.1.BLOC PORTE D’ENTREE TIERCE

5.1.1. Description des ouvrages

Fourniture et pose d’ensemble Bloc Porte vitré a rupture de pont thermique, comprenant :

Porte simple action 1 vantail + semi-fixe

Dormant

La traverse haute de 113 mm de section et de 50 mm de face vue logera un frein encastré.
Fermeture en partie inférieure par un closoir plat a rupture de pont thermique équipé de deux
gorges porte joint, et d’'une aile de battement équipée d’'un joint néopréne

Les ruptures de pont thermique seront serties et centrées.

Les dormants verticaux seront a rupture de pont thermique a double barrette, serties et centrées
sur le profil.

Coté rotation, le dormant sera équipé d’'un ensemble profil porte joint, assurant la mise en ceuvre
de joints brosse

Destinés a I'étanchéité du systeme.

L’assemblage des montants et de la traverse sera réalisé par emboitement avec fixation
mécanique.

Ouvrant.

Le profil d’ouvrant vertical coté ouverture sera de 62,5 mm de section et de 87 mm de face vue
compris pareclosage.

Coté ouverture, le profil recevra une gorge permettant la mise en place d’un joint d’étanchéité.
Le profil coté rotation sera rond, de 90 mm de diamétre, et a rupture de pont thermique.

Il sera en outre équipé de gorges permettant la mise en place des parecloses.

Il comportera une face plane permettant le battement de I'ouvrant

Le battement en partie centrale sera constitué de deux profils a rupture de pont thermique, dont
'un des deux sera équipé d’un profil porte joint.

Les épaisseurs de toiles varieront de 3,2 a 4,5 mm d’épaisseur selon les zones de sollicitation
Le pré- assemblage sera réalisé par insert en U et contreplaque boulonnées.

L’assemblage définitif sera réalisé définitivement par soudure sous argon, en 4 points par angles.

Les profils seront constitués de deux chambres composées comme suit :
1 profil simple comprenant une gorge a pareclose

Un double barettage polyamide
1 profil tubulaire comprenant une gorge a pareclose

Surface des profils plane et sans aspérité
La face extérieure des parecloses sera dans le strict alignement des profils

Le cumul des masses vues dormant plus ouvrant devra étre de 140 mm coté ouverture, et de
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161,5 mm coté profil de rotation anti pince doigt.
Le battement central présentera une masse vue de 178 mm compris parecloses.

Traverse

Cette traverse fera au choix :

79 mm de masse vue pour le profil petit tubulaire

176 mm de masse vue pour le profil gros tubulaire

Au-dela de 2.4 ml de hauteur, 'ouvrant devra comporter impérativement une traverse intermédiaire
Et confére recommandations sur rapport acoustique

Plinthes

L’ouvrant sera en outre équipé d’une plinthe assemblée selon le principe décrit plus haut pour les
ouvrants.

Cette plinthe présentera une masse vue de 118 mm ;

Elle sera équipée d’un profil porte joint pour assurer une partie de I'étanchéité en partie basse.

Seuil
Le seuil de porte sera de finition brute ou anodisée et d’une largeur de 101 mm.
Il répondra a la norme PMR.

Pareclosage et Prise de volume

L’épaisseur de vitrage est définie par I'étude thermique RT 2012.

Le remplissage sera tenu par un systeme de double pareclose avec joint néoprene, permettant de
centrer le volume dans la feuillure du profil.

Le choix du remplissage devra répondre aux normes en vigueur liées au type d’établissement a
équiper.

Meneaux

Pour les ensembles composés intégrant des portes K190RPT les profils verticaux devront
répondre aux exigences de pression climatique de la zone de pose.

lls seront simples ou renforcés suivant I'inertie requise, et seront assemblés en coupe droite.
Dans tous les cas, les inerties choisies devront étre justifiées par le calcul, et soumises a
'approbation du bureau de contréle.

Equipements

Condamnation
Vantail de service
Serrure3 points a verrouillage haut et bas
Cylindre & clé traversant sur organigramme.
Rosettes de finition intérieure et extérieure.

Pour Issue de secours
Poignée anti panique 3 points de verrouillage
Crémone pompier
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5.2.

5.2.1.

5.2.2.

Manceuvre
Pivot libre bas de vantalil
Freins de porte encastré force 4 avec arrét
Poignée baton de maréchal inox, 2 faces en inox, pattes de fixations a 90° et toute hauteur des
portes

Butée de porte
Afin d’éviter des mouvements de torsion important au niveau des ouvrants, mise en place de

butées de portes haute et basse montées sur un portique métallique fixé en appui bas sur la dalle,
et en partie haute contre la magonnerie.

Les butées de porte seront fournies par le présent lot et définies de maniére a assurée une
garantie de fixation et de résistance adaptée aux ouvrages décrits ci dessus

Vitrage : Double Vitrage peu émissif, feuilleté en face intérieure - stadip en face extérieure

Finition des profils : Thermolaqué (teinte RAL au choix de I'Architecte)

Localisation : entrée des gites

MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

Principe

Ensemble des menuiseries aluminium de teinte noires
Localisation : ensemble des menuiseries extérieures

Description des ouvrages

Fourniture et pose d’ensembles en aluminium chassis, complet,

Fourniture, pose et fixations de menuiseries en aluminium, gamme Frappe a ouvrants cachés de
chez Kawneer ou techniquement équivalent — Profils présentant une esthétique rectangulaire (pas
d’arrondis)

- Finition : laqué (teinte RAL au choix de I'Architecte

Dormant

Le dormant périphérique sera de type tubulaire a trois chambres d’isolation, assemblé a coupe
d’onglet série a ouvrants masqués de type AA767 Kassiopée de chez Kawneer

La section du profil est de 72 mm, pour une face vue de 77 mm.

Il disposera de deux gorges permettant la mise en ceuvre de profils d’habillage de type couvre
joint, ou tapée.

L’assemblage sera réalisé par vissage ou sertissage complété d’un joint de fil et d’'une étanchéité
réalisée au moyen d’un silicone SNJF 1ere catégorie
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Piéce d’appui
En partie basse, le dormant sera équipé d’'une bavette extudée.
Cette bavette devra permettre la visite de I'étanchéité avec le gros ceuvre.

Ouvrant.

L’ouvrant sera de type tubulaire, équipé de joint bi-dureté noir montés en usine.

Le pareclosage sera réalisé coté extérieur au moyen d’'une pareclose néopréne clipé dans
'ouvrant et assurant I'étanchéité par un joint a 1&vre.

Rupture de pont thermique par double barrette polyamide serties.

La masse vue dormant plus ouvrant coté extérieur sera de 77 mm

L’assemblage sera réalisé par vissage ou sertissage complété d’un joint de fil et d’'une étanchéité
réalisée au moyen d’un silicone SNJF 1ere catégorie

Battement central sur les doubles ouvrants.
A prévoir

Montant et traverse

Les montants des ensembles composés seront a aile inégale afin de présenter le minimum de
masse vue.

Habillage

Au besoin suivant les configurations de pose et interactions avec les éléments périphériques aux
chassis (coulisse de store, coffre, niches et éléments de facade) des tapées complémentaires
seront prévues dans la gamme et teinte des chassis.

Pareclosage et Prise de volume
Les ouvrants permettent les prises de volumes des vitrages suivant étude thermique.

Quincailleries

La manceuvre de I'ouvrant sera réalisé par une ferrure a manceuvre pour ouvrants a la frangaise
dont la quincaillerie sera adaptée aux dimensions de la baie.
Cette ferrure respectera le cahier des charges de la série AA766 Kassiopée de la Sté Kawneer

Les paumelles seront de type : Paumelles Invisibles.
Manceuvre
Manceuvre par béquille sur platine, carré 7X23, fermeture et boitier de manoesuvre encastrée.

Esthétique Carero

Oscillo ou ferme imposte :

Fourniture, pose et fixation de ferme imposte manuel, gamme OL 95 de chez Geze ou
techniqguement équivalent, comprenant :
Compas, Tringle et protection, Support pour fixation sur le vantail, Elément de commande

Vitrage :
Double vitrage 20 mm d’épaisseur d’argon- double face feuilleté. Et suivant étude thermique



Réhabilitation de la Gare de Ribemont en Gites
Communauté de Communes du Val de I'Oise -
LOT 05 MENUISERIES EXTERIEURES Page 11 sur 13

Nota :
Justification au choc thermique des vitrages a prévoir

Mise en place des menuiseries : sur fond de joint Compriband ou équivalent :

5.2.3. Nomenclature

5.23.A 0.95x1.65 m

5.2.3.B. 0.95x1.60 m

5.2.3.C. 0.95x1.15m

5.2.3.D. 1.20x1.35 m

5.2.3.E. 1.50x1.35 m

5.23.F 0.95x1.90 m

5.2.3.G. 1.80x1.85 m

5.2.3.H. 0.80x1.00 m

5.2.3.1. Et suivant plans de I’Architecte

5.2.4. Coffres et Volets Roulants en Aluminium

- Fourniture et pose de coffres de volets roulants et des tabliers de volets roulants :

- Coffres de volets roulants en Aluminium intégrés a la menuiserie formant un ensemble bloc
baies.
Son adaptation sur le cadre dormant doit assurer I'étanchéité a I'eau et a I'air de 'ensemble.
Il sera constitué de plaques d’aluminium, solidaires entre elles par clippage et maintenus aux
extrémités par des joues en Aluminium recevant les mécanismes de commande, adjonction d’'un
isolant rigide intérieur. Et suivant étude thermique

- Manceuvre par motorisation de chez Somfy ou techniquement équivalent.
Alimentation principale en attente : a la charge du présent lot
Alimentation secondaire, interrupteur, et raccordement : a la charge du présent lot
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5.2.5.

5.2.6.

Raccordement a I'alimentation principale : a la charge du présent lot
La taille sera compatible avec le diamétre du volet roulant totalement enroulé + la motorisation

- Le volet roulant par lui-méme, comprendra :
tablier en lames Aluminium double paroi (thermolaqué RAL 7016), axe compensateur en acier
galvanisé avec bobines comprenant ressorts en acier,
Blocage sur arbre et anti-retour
la lame finale sera renforcée par un plat métallique,
Coulisses en aluminium et joint néopréne d’insonorisation.

Embouts latéraux d'étanchéité.

Corniere de finition extérieure clipée.

Tablier avec ajourage.

Verrouillage automatique du tablier en position « descendu ».

Treuil débrayable en fin de course.

Y compris habillage d’un plat Aluminium en facade et joues au dessus de chaque coffre, jusqu’en
plafond, pour espacement inférieur & 5 cm. Toutes sujétions de parfaites finitions.

Les ensembles volets roulants bénéficieront d’'un avis technique.

Y compris verrouillage de l'intérieur.

Tous les essais nécessaires seront réalisés pour le bon fonctionnement des chéssis et VR,
notamment les essais des VR par grand vent pour que les lames ne se déchaussent pas des
coulisses.

Les ensembles volets roulants bénéficieront d’'un avis technique.
Y compris verrouillage de l'intérieur.

- L’ensemble des coffres de volets roulants séparant les logements de I'extérieur
possederont un isolement acoustique au bruit route ou Dn,e,w(Ctr) = 48 dB. Par
exemple, les coffres de volets roulants de type Chrono VX 18 de la société Soprofen ou
équivalent offrent ces performances.

Localisation : toutes baies
Grilles d’entrées d’air frais

Toutes sujétions de pose de grilles d’entrées d’air frais associées aux chassis vitrés.
Confere lot Ventilation.

Particularités de mise en ceuvre

L’entreprise devra dans sa remise de prix présenter un plan de principe reprenant la conception de
mise en ceuvre qu’il envisagera pour assurer la pose des chassis et exécuter un prototype.
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5.3. SIGNALETIQUES REGLEMENTAIRES SUR VITRAGES
Selon choix du Maitre d’ceuvre et réglementation : deux bandes horizontales d’'une largeur de 5
cm, situées respectivement a 1.10 m et 1.60 m de hauteur, seront appliquées sur les parties
vitrées accessibles de grandes dimensions

5.4.P.E.O.

Ces documents seront a transmettre au Bureau de Contréle pour avis avant le démarrage du
chantier y compris la note de calcul d’isolement des chassis en incorporant la présence de volets
roulants.

Ces documents seront complets et reprendront la géométrie globale des tous les ensembles dans
leur environnement de pose.

5.5. Essais d’Etanchéité a I’air et a I’eau

L’entreprise du présent lot vérifiera les étanchéités a l'air et a 'eau de ses ensembles vitrés, par les
mesures adéquates qui justifieront un débit de fuite inférieure aux attentes énoncées dans la notice
environnementale

5.6. Evacuation

Evacuation des gravats a la décharge publique au fur et & mesure des travaux.

Tri sélectif

Aucun tas de gravats ne sera accepté sur le chantier ou son territoire.

Dans le cas contraire le Maitre d’ceuvre fera procéder a I'évacuation de ceux-ci, a la charge du lot
concerné.
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LOT 06 — PLATRERIE — MENUISERIES INTERIEURES

GENERALITES PLATRERIE

6.1.D.T.U. et Normes

Les différents DTU et Normes forment, ci-apres, une liste non limitative.

DTU N° 25.1 Enduits intérieurs au platre.

DTU 25.31 Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d’un
enduit au platre - Exécution des cloisons en carreaux de platre.

DTU N° 25-41 Ouvrages en plaques de parement en pléatre.

DTU N° 25-42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwichs - plaques
de parement en platre isolant.

DTU 27.2 Réalisation de revétements par projection de produits pateux.

DTU 20.13 Cloisons en macgonnerie de petits éléments.

DTU N° 25.221
DTU N° 25.222

Plafonds constitués par un enduit en platre.
Plafonds fixés. Plagues de platre a enduire. Plaques de platre a parement
lisse.

DTU 25.231 Plafonds suspendus en éléments de terre cuite.

DTU 25.232 Plafonds suspendus - Plaques de platre a enduire - Plaques de platre a
parement lisse directement suspendues.

DTU 25.51 Mise en ceuvre des plafonds en staff traditionnel.

DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortier.

DTU 27.1 Réalisation de revétements par projection pneumatique de laines
minérales avec liant.

DTU 58.1 Plafonds suspendus.

DTU 58.2 Plafonds tendus.

Normes N. R. A.

Regles Th caractéristiques thermiques des parois de construction - déperdition de
base des batiments coefficient G.

NF B 12.300 Platre - Généralités

NF B 12.301 Platre — Construction

6.2.Consistance des travaux

Les travaux comprennent :

- Etudes, calculs, dessins d’exécution et de détails des ouvrages, vérification de I'ossature et
des matériaux choisis aux prescriptions réglementaires notamment a celles relatives aux
risques d’incendie et de panique ainsi qu’aux prescriptions contractuelles de résistance, de
non-soulévement, d’adaptation a 'hygrométrie des locaux et d’isolation thermique et

acoustique.

- Le transport des fournitures a pied d'ceuvre et le stockage ;
- Le transport, montage, démontage d'échafaudages ou d'agrées de pied ;
- Fourniture et pose des ossatures métalliques et des dispositifs de fixation a la structure

porteuse,

- Fourniture et pose des panneaux, dalles, bandes,
- La protection par galvanisation, électro-zingage anodisation ou revétement organique de tous
les éléments métalliques,
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- L’exécution des feuillures, engravures, trous dans les murs, cloisons et ossatures porteuses
pour la fixation, le scellement ou la mise en place des éléments de plafond, le rebouchage de
ces feuillures, engravures et trous restants apparents apreés la pose.

- Les tragages d’implantations des ouvrages de platrerie, compris raccordement a la structure

- Le nettoyage de la surface de raccordement de ses ouvrages avec le gros ceuvre

- L’implantation et la mise en ceuvre des huisseries et batis en cloisons légéres (hors gros-
ceuvre)

- Le renforcement par raidisseurs ou renforts des éléments de platrerie mis en ceuvre au droit
des ouvrages lourd, pour éviter les risques d’arrachement

- Le passage des fils électriques, et des organes technique divers

- Toute découpe nécessaire aux autres corps d’état

- L’ensemble des ancrages et fixations nécessaires a la tenue des ouvrages, suspentes et
structures des plafonds quelle que soit la hauteur de plenum...

- Nettoyage, brossage et piquetage des supports ;

- Scellements et bouchements des éléments incorporés dans les ouvrages

- lafourniture et mise en ceuvre de tous les éléments décrits ci-apres et des travaux annexes
pour une parfaite finition des ouvrages

- stockage des matériaux a I'abri : chocs, salissures, intempéries et sol ;

6.3. Qualités des Travaux de Platrerie

6.3.1. Exécution des enduits platre
L'exécution des enduits platre ne pourra s'effectuer lorsqu'il y aura menace de gelée ; a moins et
sur ordre du Maitre d’ceuvre d’exécution, qu'il ne soit possible d'élever la température des locaux
d'une fagon modérée a + 2°C, les appareils de chauffage ne se trouvant pas a proximité des
parois.
Les enduits seront exécutés avec nus et repéres au platre lissé en 2 couches et auront une
épaisseur minimale de 15 mm.

6.3.2. Planéité locale
Une régle de 0,20 m appliquée sur I'enduit et promenée en tous sens ne doit pas faire apparaitre
entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait un écart supérieur a 1 mm.

6.3.3. Planéité générale
Sur enduit exécuté avec nus et repéres, une regle de 2,00 m appliquée sur I'enduit et promenée en
tous sens ne doit pas faire apparaitre entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait un
écart supérieur a 3 mm.

6.3.4. Aspect de surface (rappel DTU)
Aprés engrenage et dépoussiérage, I'enduit ne doit pas présenter de pulvérulences superficielles
et ne faire apparaitre ni gercure, ni craquelure.

6.3.5. Protection des angles saillants
Tous les angles saillants des parois enduits au platre seront protégés par des arétes métalliques

type bandes armées sur toute la hauteur.
6.3.6. Raccords

Apreés réception des supports par le Maitre d'CEuvre, I'entrepreneur de platrerie devra assurer tous
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les raccords de platre nécessaires par dégradations des autres corps d'état aux frais de ceux-ci.

6.3.7. Travaux préparatoires :

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge les travaux suivants :

- nettoyage des accées de pose et parois, avant et apres la pose de ses matériaux

- examen des supports pour appréciation de compatibilité avec I'exécution des travaux confiés
au présent lot.

- l'entrepreneur du lot devra obtenir en temps utile, toutes les indications, plans et détails des
renforts et réservations nécessaires des autres corps d'état a incorporer dans les ossatures
métalliques et parements de ses cloisons.

6.3.8. Cloisons, plafonds, doublages
Tous les ouvrages en plaque de platre définis au présent lot (cloisons seches, complexes de
doublage, plafonds suspendus...) ainsi que les ossatures (bois ou métalliques) et tout élément
nécessaire a la bonne mise en place des matériaux (fixations, mortier adhésif, bandes de
jointoiement, vis, platre de finition et enduit, etc.) sont inclus et conformes aux normes et
réglements en vigueur, tant dans leur constitution que dans leur mode de pose.
Les travaux incluent donc tous les accessoires et prescriptions particulieres des fabricants, pour
obtenir les caractéristiques des produits finis : acoustiques, coupe-feu, etc.
L’ensemble des produits, plaques, accessoires de fixations, ossatures, utilisés seront en
provenance d’un méme fabricant. Les joints, abouts de cloisons, ébrasements de baies dans les
doublages, arréts de doublage, angles, et tout point particulier, sont traités par le présent lot avec
le plus grand soin, selon les recommandations du fabricant.
L’état de surface des parements et de finition des bandes enduites permettra I'application du
revétement de finition prévu, sans autres travaux préparatoires que ceux d’'usage.
Les huisseries (ou blocs portes) incorporés dans les cloisons séches sont posés au présent lot.

6.3.9. Classements et qualité des produits

6.3.9.A. Classement au feu
D’une maniere générale, lorsqu’une exigence de classement au feu est imposée pour un ouvrage,
la preuve sera apportée :
- soit par un procés verbal en cours de validité délivré par un laboratoire agréé
- soit par estampillage de qualité NF — Réaction au feu, attribué par TAFNOR
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6.3.9.B. Qualité des produits
Les différents produits composant un systéme seront compatibles entre eux et devront répondre a
I'emploi pour lequel ils sont destinés.
Les produits seront de fabrication récente et livrés sur le chantier dans leur emballage d’origine,
comportant, conformément aux prescriptions réglementaires, un étiquetage d’identification avec
notamment la date de fabrication du produit et sa durée de conservation, le cas échéant.
Les produits dégradés lors du transport ou des manutentions ne seront pas employés en I'état,
mais pourront toutefois étre utilisés sous forme de chute. lls devront étre remplacés par des
produits sains, en bon état, pour leur usage initial.

6.3.9.C. Diverses sujétions pour cloisons et doublages
Les huisseries seront posées a I'avancement, pose d’une fourrure au pourtour pour compenser la
différence d’épaisseur le cas échéant.
Poteaux d’arréts de cloison a charge du présent lot.
L’indice d’affaiblissement acoustique indiqué dans la description des ouvrages et dans la notice
acoustique est un résultat a atteindre. Dans le cas de doute sur la bonne isolation phonique de la
cloison, des contrbles seront exécutés a charge de I'entreprise. Dans le cas d’une différence de
résultat supérieure a 5 % de cet indice, la reprise de la cloison mais aussi des travaux annexes,
(peinture, menuiserie, électricité, etc.) seront a charge de 'entreprise et ceci jusqu’a obligation de
bon résultat.

6.3.9.D. Tolérances (en écart maximum) des ouvrages de platrerie
planéité générale : écart de 5mm entre 2 points d’'une régle de 2.00m appliquée a tout endroit
contre le parement.
planéité locale : écart de 1mm pour un réglet de 0,20m
verticalité : écart de 5mm sur la hauteur d’étage
implantation : écart pris sur 'axe : 1/10iéme de I'épaisseur de la cloison
Horizontalité : écart de 3mm/m avec un maximum de 2cm sur la surface totale

6.3.9.E. Tolérances (en écart maximum) des béatis et huisseries
Implantation : écart de 1cm entre la position réelle de chaque axe de la menuiserie et la position
théorique des ouvertures
Pose des huisseries et batis
Défauts de rectitude ou d’aplomb des montants : écart de 2mm sur tous les plans
Défauts de rectitude et de niveau des traverses : écart de 2mm pour le ler métre et de 1mm par
meétre supplémentaire (avec un maximum de 4mm)

6.3.10. Qualités des travaux de plafonds et faux plafonds

6.3.10.A. Travaux préparatoires :
L'entrepreneur du présent ot aura a sa charge les travaux suivants :
- nettoyage des acces de pose et parois, avant et aprés la pose de ses matériaux
- examen des supports pour appréciation de compatibilité avec I'exécution des travaux confiés
au présent lot.
- I'entrepreneur du lot devra obtenir en temps utile, toutes les indications, plans et détails des
renforts et réservations nécessaires des autres corps d'état a incorporer dans les ossatures
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métalliques et parements de ses faux plafonds.

6.3.10.B. Locaux humides
La mise en ceuvre et réglage des plafonds suspendus n’interviendront qu’aprés la réalisation des
cloisons et doublages, et aprés mise en ceuvre et test des équipements techniques installés
éventuellement dans le plenum.
L’entrepreneur réalisera la protection contre I’humidité en pied des cloisons situées dans les piéces
humides, selon Avis Technique du fabricant.
Il sera fait emploi de plaques haute résistance a 'humidité dans les locaux sanitaires et locaux
humides, selon Avis Technique des fabricants.
Le traitement des joints est a charge du présent lot selon recommandation du fabricant avec
bandes armées aux angles saillants.
Etanchéité périphérique en traitant le joint sur 'avant derniére plaque de chaque face des cloisons.
Les canalisations (ou leur fixation) devront étre désolidarisées de I'ossature métallique.
Des renforts pour fixation d’objets lourds (plans de toilette, barres de relevage pour cuvette de WC,
mains courantes, etc.) seront prévus par le présent lot.

6.3.10.C.  Faux- plafond
Les locaux auront été nettoyés avant la prestation du présent lot.
L'entrepreneur devra en accord avec les autres corps d'état tracer les nus finis de ses faux-
plafonds avec un produit n‘altérant pas les peintures ou revétements intérieurs.
Tous les travaux seront faits suivants les DTU, normes en vigueur et prescriptions des fabricants.
Le jointoiement entre plagues ou contre murs ou cloisons se fera par bandes spéciales armées
pour les angles et enduit de finition suivant les prescriptions du fabricant.
La longueur et la répartition des plaques devront étre choisies pour que, dans la mesure du
possible, les joints transversaux se trouvent au droit d'une cloison ou a défaut, les plus éloignés
possibles des fagcades et du jour.
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GENERALITES MENUISERIES INTERIEURES

6.4.D.T.U. et Normes
Les différents DTU et Normes forment, ci-aprés, une liste non limitative.

DTU N° 31-1 : Charpente et escaliers bois

Normes NF P 01-012 et NF P 01-013 : Garde-corps

DTU N° 36-5 : Menuiseries en bois

DTU N° 36-5 : Menuiseries métalliques

DTU N° 39.1 : Miroiterie — Vitrerie

Régles S.N.J.F. : Reégles professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour
I'étanchéité des joints

NF P 23 404, 23 409, 23 411, 23413 : Fenétres et portes-fenétres.

NF P 23-302 : Menuiseries en bois - Portes planes intérieures en bois.

NF P 23-502 : Menuiseries en bois - Blocs portes pare- flammes et coupe-feu 1/2 heure.
NF P 26 : Quincaillerie.

NF B 50-001 a 50-003 : Bois ;

NF B 52001 : Regles d'utilisation du bois dans les constructions ;

NF B 53 510 : Bois de menuiserie ;

NF B 54-050, 54 100, 54 154, 54 155, 54 161, 56 010 : Normes concernant les panneaux
(fibres, particules, contreplaqués) ;

NFP 23.300 portes planes intérieures en bois, dimensions

NFP 23.302 portes planes intérieures, caractéristiques générales

NFP 23.304 portes planes intérieures, paliéres en bois, spécification

NFX 40.500 préservation des bois dans la construction

NPA 36.321 protections des éléments métalliques

NFP 78.301 verre étiré pour vitrage du batiment

NFP 78.303 verre feuilleté pour vitrage du batiment

NFP 78.304 verre trempé pour vitrage du batiment

NFP 78.305 verre armé plan pour vitrage du batiment

Le degré d'hygrométrie devra étre conforme aux normes NF 61.002 et 52.001.
NF P 92 Sécurité contre l'incendie

Regles et calculs 88. Regles ThK, Thet Th G.

Norme DAS NF 61 937

Norme DAS NF 61 937 — 2

6.5. Consistance des travaux
Les travaux comprennent :
- Etudes, calculs, dessins d’exécution et de détails des ouvrages, vérification de 'ossature et
des matériaux choisis aux prescriptions réglementaires notamment a celles relatives aux risques
d’'incendie et de panique ainsi qu’aux prescriptions contractuelles de résistance, de non
soulévement, d’adaptation a 'hygrométrie des locaux et d’isolation thermique et acoustique.
-le transport des fournitures a pied d'ceuvre et le stockage ;
-le transport, montage, démontage d'échafaudages ou d'agres de pied ;
- la fourniture et mise en ceuvre de tous les éléments décrits ci-aprés et des travaux annexes
pour une parfaite finition des ouvrages ;
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- implantations et tracé des trous de scellement ;

-Implantations des poteaux, d’huisseries ou d’angle,

-Calfeutrement parfait pour une étanchéité parfaite a I'air et a I'eau.
-Détermination des épaisseurs de vitrage

-Fourniture et pose des cales et matériaux pour I'étanchéité.

-le réglage et I'ajustage des menuiseries aux jeux prescrits ;

-les traitements et protection des bois lors de la mise en place des menuiseries;
- fabrication en atelier, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la pose et la fixation des
menuiseries ;

-la fourniture et pose des quincailleries ;

-brossage et dépoussiérage des feuillures et supports,

-présentation des PV

-le nettoyage et I'évacuation des déchets selon charte chantier propre

6.6.Classements des produits

6.6.1. Classement acoustique
D’une maniére générale, lorsqu’'une exigence de classement acoustique est imposée pour un
ouvrage, la preuve sera apportée :
-soit par un proces verbal en cours de validité délivré par un laboratoire agréé.
-soit par une certification CSTB

6.6.2. Classement au feu
D’une maniére générale, lorsqu’une exigence de classement au feu est imposée pour un ouvrage,
la preuve sera apportée :
-soit par un proces verbal en cours de validité délivré par un laboratoire agréé
-soit par estampillage de qualité NF — Réaction au feu, attribué par TAFNOR

6.6.3. Qualité des travaux de menuiseries
Les différents produits composant un systeme seront compatibles entre eux et devront répondre a
I'emploi pour lequel ils sont destinés.
Les sections de bois indiquées au présent devis correspondent aux épaisseurs commerciales
théoriques, la tolérance de rabotage étant de 2mm sur chaque face.

6.6.4. Précautions
En attendant leur mise en place, les ouvrages de menuiseries seront entreposés a l'abri de
I'humidité et dans des conditions telles que leur qualité ne risque pas d'en étre affectée.
Au préalable, ces ouvrages auront recu une couche d'impression sur toutes les faces et
particulierement sur celles qui seront en contact avec les magonneries.
L'entrepreneur devra toutes ces tringles, fourrures et protections nécessaires a la protection de ses
ouvrages pendant I'exécution des travaux.

6.6.5. Jeux a donner aux menuiseries
L'entrepreneur de menuiseries conjointement avec I'entreprise de peinture devra la vérification
d’ouverture et de fermeture des parties mobiles des ouvrages avant la livraison des locaux.
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6.6.6. Traitement des métaux ferreux

Suivant la nature et I'utilisation des métaux, le traitement sera :
- par peinture inhibitrice de rouille appliqué aprés décalaminage, grenaillage, brossage et
dépoussiérage, et avant peinture de finition prévue au lot n°07

6.6.7. Traitement des métaux non ferreux
Les métaux non ferreux seront protégés par anodisation ou par thermo-laquage en usine. Ces
traitements seront réalisés en conformité avec les normes en vigueur.

6.6.8. Ferrage des menuiseries
La pose et la fourniture de serrures, crémones, verrous... de toutes les menuiseries bois, seront
assurées par le présent lot, qui sera pleinement responsable du bon fonctionnement de la totalité
de ses ouvrages.

Avant la pose, les piéces mobiles, ou les mécanismes des articles de quincaillerie seront
soigneusement graissés ou huilés s'il y a lieu. Les entailles de bois devront avoir les dimensions
précises de la ferrure en largeur, longueur et profondeur.

Toutefois les entailles seront imprimées de peinture antirouille avant la pose des articles de
ferrage, gu'eux-mémes recevront une couche de cette peinture sur toutes les faces avant pose.
Les articles devront étre posés manuellement en respectant le sens d'ouverture indiqué sur les
plans. Les vis de fixation devront étre ajustées, les tétes de vis ne devront pas dépasser le nu
extérieur des ferrures, leur face devra étre en rapport avec l'importance des objets ou ouvrages
gu'elles seront destinées a fixer.

La fixation des menuiseries extérieures par pointes au pistolet est a proscrire, par contre seront
prévues douilles, chevilles, boulons et vis.

6.6.9. Quincailleries
Toutes les quincailleries porteront le label de qualité de marque N.F., et seront conformes aux
normes. Elles devront provenir de fabricants hautement réputés et agréés par le Maitre d’ceuvre.
Confére recommandation du maitre d’ceuvre « combinaison de portes »
Les serrures seront garanties 10 ans de la part du fabricant et seront conformes a la norme NFa
26-409.
Les modéles seront soumis, au préalable, a 'acceptation du Maitre d’ceuvre et du Maitre de
'ouvrage.
Les dimensions, la force et le nombre des articles de quincaillerie et de ferrage seront adaptés aux
dimensions, au poids et a 'usage des ouvrages concernés.
lls seront mis en place avec soin, fixés par vis a téte fraisée.
Toutes les piéces de quincailleries en métaux ferreux seront imprimées a 'antirouille, sur toutes
leurs faces avant la pose.
Les articles tels que paumelles, pivots, serrures, etc., seront graissés lors du montage.
Les serrures seront fournies avec trois clés.
Les quincailleries précises sont reprises dans chaque article de la description des ouvrages
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6.6.10. Qualité des bois
Les bois seront traités spécialement pour les mettre a I'abri des attaques de tous insectes ou
champignons. Le traitement comprenant un brossage sera exécuté avant pose du joint
d'étanchéité au moyen de peinture et d'imprégnation du produit type "xylophene impression" ou
similaire. Les produits devront porter la marque de qualité CTB et permettre sans inconvénient
I'application des peintures de finition, c'est a dire celle prévues au lot Peinture.
Avant toute impression, de peinture-lasure les ouvrages de menuiseries devront étre vérifiés et
réceptionnés par le Maitre d'CEuvre. Les parements seront affleurés et poncés, les rives seront
droites et sans épaufrures

6.6.11. Traitement des bois

Tous les bois massifs mis en ceuvre recevront préalablement en usine un traitement fongicide et
insecticide durable, conforme au type 2 de la norme NF P 23.305, permettant I'obtention d’un
certificat de traitement des bois.

Les bois seront dégraissés, brossés, poncés et époussetés avant traitement a I'aide d’'un produit
compatible avec les revétements de finition.

6.6.12. Bois massifs
Les essences, choix, caractéristiques et classements d’aspect des bois seront conformes aux
normes NF B 50-001, NF B 53-510 et NF P 23.305.

6.6.13. Label pour les bois issus de foréts gérées équitablement Bois massifs
Les bois auront le label :

Label PEFC : pour les bois européens
Plan Européen de Certification Forestiére ou (Programme De Reconnaissance des Certifications
Forestiéres) certifie a la fois les foréts et les produits commercialisés.

Label FSC : pour les bois (hors Europe)

Le Forest Stewardship Council ou Conseil de Bonne Gestion Forestiére est une organisation
internationale constituée de représentants d'organisations de protection de I'environnement,
d'organisations de défense des droits des peuples indigénes, de forestiers et de négociants en
bois.

Pour obtenir le label FSC, en France comme partout dans le monde, I'industrie du bois doit
respecter des régles strictes:

- Les espéces transgéniques sont bannies,

- Les pesticides sont interdits ou trés réglementés,

- Les bois doivent étre abattus et débardés de facon a ménager les animaux et les autres plantes
- Et enfin les droits des habitants des foréts doivent étre respectés.

6.6.14. Agglomérés
Seuls les panneaux de particules seront admis. lls seront conformes aux normes NF B 54.100 et

NF B 54.112
lls devront provenir d’'une fabrication sous label NF CTB (P ou H, suivant utilisation) et présenter
une bonne aptitude au placage direct.
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6.6.15. Contreplaqués
Les panneaux de contreplaqué seront conformes aux normes NF B 54.150 et NF B 54.172, et

répondront a la classe | ou Il, suivant leur utilisation.

6.6.16. Vitrage et joints
Les caractéristiques techniques du vitrage et la pose seront conformes aux prescriptions Pare-

Flamme et Coupe-Feu.

6.6.17. Colles
Les colles employées devront respecter les impératifs d’utilisation : température de mise en ceuvre,
taux d’humidité des bois, sections d'utilisations, performances de tenue (pliage, humidité, placage).

6.6.18. Echantillons
L’entrepreneur titulaire du présent lot fournira sur un panneau un échantillon représentatif des
produits et de leur mise en ceuvre, notamment pour les revétements muraux « bois », les
béquillages de portes, etc.
La mise en ceuvre de ces ouvrages particuliers ne pourra intervenir qu’apres acceptation des
échantillons présentés par le Maitre d’ceuvre.
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6.1

6.1.1

6.1.2

6 LOT 06 - PLATRERIE — MENUISERIES INTERIEURES

DESCRIPTION DES OUVRAGES PLATRERIE

CONTRES CLOISONS

Contre cloison thermique 150mm

Fourniture et pose d'une contre-cloison sur montants PREGYMETAL M100, de chez Siniat ou
techniquement équivalent, composée de 1 plaque de platre PREGYPLAC BA18 vissée sur
montants métalliques PREGYMETAL M100 en acier galvanisé a entraxe 60cm ou 40cm avec
appuis intermédiaires. Résistance au feu : E.l. 30

Niveau de dureté : plaques classées | (HD) suivant la norme NF EN 520

Finition : traitement des joints, angles, cueillies par bande pour joints et enduit PREGYLYS suivant
procédé Siniat ou équivalent

Mise en ceuvre : Conformément aux normes en vigueur, DTU 25.41, avis technique, procés
verbaux d’essais, prescriptions Siniat et spécifications du marché.

Epaisseur de lisolant : 150 mm d'isolant laine minérale de verre — Th 32 - revétu d’un pare vapeur
kraft polyéthylene ; R mini = suivant étude thermique - de chez Isover ou techniqguement
équivalent

Localisation : En périphéries des murs extérieurs > RDC — R+1 — R+2

Habillage par contre cloison BA 15 mm

Fourniture et pose d’'une contre-cloison sur montants PREGYMETAL M48, de chez Siniat ou
techniqguement équivalent, composée de 1 plaque de platre PREGYPLAC BA15 vissée sur
montants métalligues PREGYMETAL M48 en acier galvanisé a entraxe 60cm ou 40cm avec
appuis intermédiaires. Niveau de dureté : plaques classées | (HD) suivant la norme NF EN 520
Finition : traitement des joints, angles, cueillies par bande pour joints et enduit PREGYLYS suivant
procédé Siniat ou équivalent

Mise en ceuvre : Conformément aux normes en vigueur, DTU 25.41, avis technique, proces
verbaux d’essais, prescriptions Siniat et spécifications du marché.

Localisation : en habillage des murs intérieurs magonnés existants
RdC
Cuisine et pieces de vie
Champe 3p et SDB
Chambre 2p et SDB
R+1
Chambre 2p mur de I'escalier
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6.2 CLOISONS

6.2.1 Closions 120 acoustigue

Fourniture et pose d’une cloison de distribution non porteuse de type

D120/70 WAB adaptée aux locaux trés humides EB+C et EC, ou
techniquement équivalent, constituée de 4 plaques de platre PREGYWAB
BA13, composées d’un coeur spécialement formulé et d’'un parement non

tissé hydrofugé renforcé, vissées sur une ossature métallique M70 WAB avec
incorporation de laine minérale de 70mm.

Caractéristiques et spécifications particulieres

Epaisseur : 120 mm

Parement 1 : 2 plaques de platre PREGYWAB BA 13 (H1 - reprise d’eau < 3%)
Parement 2 : 2 plaques de platre PREGYWAB BA 13 (H1 - reprise d’eau < 3%)
Laine minérale : laine de verre épaisseur 70mm

Hauteur : toute hauteur en séparation des deux loges

Résistance au feu : E.I. 60

Indice d’affaiblissement acoustique : Rw+C = 51 dB

Niveau de dureté : plaques classées | (HD) suivant la norme NF EN 520
Homologation : systéme relevant d’'un DTA en vigueur

Finition : traitement des joints, angles, cueillies par bande pour joints en grille
de verre et enduit trés résistant a 'lhumidité de marque équivalente aux

autres composants de la cloison

Mise en ceuvre

Conformément aux normes en vigueur, DTU 25.41, avis technique, proces-verbaux
d’essais, prescriptions du fabriquant et spécifications du marché.

Localisation : en séparation des deux gites et suivant plans

6.2.2 Cloison 72/48

Fourniture et pose de cloisons, type 72/48, constituées :

D'une ossature métallique type ossature rail et ossature verticale de maniére a constituées une
cloison d’épaisseur finie de 72 mm

d’une plaque de platre de BA 13 de chaque cbté, hydrofuge dans les piéces humides.

Plaques KS de chez Knauf ou techniquement équivalent

compris isolant 50 mm de laine minérale.

Hauteur : toute hauteur

Compris bande, compris enduit.

Les cloisons s’éléveront toute hauteur de la dalle de plancher bas a la sous-face de la dalle de
plancher haut et/ou a la couverture. lls seront donc posés avant les faux plafonds et chapes sur
sous-couches et/ou faux planchers. Ces dispositions permettent de lutter contre les transmissions
latérales et parasites.

Compris pose suivant notes acoustiques du BET Acoustique et suivant recommandations du
fabricant

Localisation : suivant plans
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6.2.3 Carreaux de platre 50mm
Fourniture et mise en place sur semelle PVC de Bloc de platre hydrofugé massif, épaisseur 5 cm.
Compris calfeutrement en téte et enduite de finition.
Localisation : en bouchement d’ouverture
Chambre 2p du rdc pour fermeture du placard

6.2.4 Cloison pour insertion d’'une porte a galandage

6.2.4.1 Cloison

Fourniture et pose de cloisons, type 98/48, de chez Lafarge, constituées de 2 plaques de BA 13 de
chaque c6té, hydrofuge pour les pieces humides, sur ossature métallique, avec incorporation de
laine minérale en panneaux de 45 mm mini.

Toutes sujétions de poteaux d’about de cloisons, de raidisseurs en téte de cloisons et de réception
des menuiseries. Y compris bandes calicot, bandes armées et enduit repassé.

Toutes sujétions de structures complémentaires pour les équipements des lots Plomberie,
Menuiseries intérieures. Y compris renforts pour mains courantes, barres de relevages, ... Travaux
en coordination avec ces derniers.

Dispositions particulieres d’étanchéité en pieds de cloisons par U plastiques, suivant les
recommandations du fabricant et suivant normes et DTU en vigueur.

Y compris renforts aux arétes des angles saillants et rentrants

Montants accolés suivant hauteur

Compris Ossature Contour pour les cloisons du RDC

L’entrepreneur utilisera les accessoires préconisés par le fabricant.

6.2.4.2 Porte

a. Huisseries a galandage :
Fourniture, pose et fixations de Contre-chassis métallique modéle SCRIGNO BASE, ou
techniquement équivalent, en tble aluzinc, ayant un vide interne de 54 mm pour cloison interne en
plagues de platre, bati avec profils de 75 mm et une épaisseur globale finie de 100 mm, prét a
recevoir a I'intérieur une porte (modeéle simple) coulissante(s), escamotable(s).
De poids maximal unitaire de 120 kg.
Localisation : suivant plans

b. Portes pleine
Fourniture et pose d’'une porte a &me pleine en bois pleine, finition prépeinte,

Localisation
Acceés aux différentes SDB RDC et R+1

6.2.5 Cloison vitré sur allége type atelier

A la charge du lot Ferronnerie
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6.2.6 Cloison vitré pour douches

A la charge du lot Plomberie

6.3 Gaines techniques

6.3.1 Généralités

Toutes les gaines seront réalisées en conformité avec les prescriptions QUALITEL, a savoir
I N’y aura aucune trappe de visite en piece principale ou cuisine ouverte sur séjour.

Contre-cloison possédant une caractéristique d’isolement acoustique Rw+C = 35dB.

Cloisons de gaine adjacentes a une cuisine (1 a 2 faces ), solutions :

Cloison alvéolaire de 50 mm + 1 BA 13

Carreau de platre de 60 mm avec jonction souple en téte

Brique platriere de 60 mm enduite 1 face avec jonction souple en téte

Systéme ROCKPLAC 409 de ROCKWOOL

Systéme PREGYROCHE DUO de LAFARGE

Cloison a ossature métallique justifiant d'un ( Rw +C ) = 38 dB. Exemple cloison ;
Prégymétal D 98 / 62 de Lafarge ou Placomur 72 / 48 avec isolant placoplatre

NB : Exigences majorées de 5 dB(A) si 3 faces vues dans la piece.

Cloisons de gaine adjacentes a une piéce principale (1 a 2 faces ), solutions :

Cloison alvéolaire de 50 mm + 1 BA 13 + laine minérale de 45 mm a l'intérieur.

Cloison alvéolaire de 50 mm + laine minérale de 75 mm a l'intérieur.

Carreau de platre de 60 mm avec jonction souple en téte

Brique platriere de 60 mm enduite 1 face avec jonction souple en téte

Systeme ROCKPLAC 409 de ROCKWOOL

Systéme PREGYROCHE DUO de LAFARGE

Cloison a ossature métallique justifiant dun ( Rw +C ) = 42 dB. Exemple cloison ;
Prégymétal D 84/48 de Lafarge ou Placomur 72 / 48 avec isolant placoplatre
NB : Exigences majorées de 5 dB(A) si 3 faces vues dans la piece.
Localisation : selon plan d'implantation architecte, toutes gaines en logements

6.3.2 Description des ouvrages

Elévation de cloisons en complexe Prégyroche Duo de chez Lafarge ou similaire, composé d’une
structure métallique, d’'un complexe de plaques de platre BA 10 laine de roche et plaques de platre
de 10 (10+50+10).

De chez Lafarge ou similaire. Y compris enduit.

Toutes sujétions de calfeutrements pour obtenir le CF 1H minimum.
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Mise en ceuvre suivant les recommandations du fabricant.
Fournir le PV acoustique des gaines en logements (affaiblissement acoustique 43 dB minimum),

- Dans le cas de gaines possédant quatre faces visibles de ms < 200 kg/m2, les conduits et/ou

canalisations devront étre totalement indépendants des parois de la gaine et fixés aux planchers
par le biais d’'un support antivibratile.
Présence d’'une désolidarisation du conduit de raccordement du WC a la chute d’eau verticale, au
niveau de la traversée des parois verticales de gaines techniques, par un matériau résilient d’'une
épaisseur suffisante (5 mm environ), qui doit dépasser de 10 cm environ de part et d’autre de la
paroi concernée.

- Dans le cas d’un dévoiement a angle droit dont les parois de I'encoffrement sont adjacentes a une
cuisine ou un piéce principale, il sera prévu un alourdissement de la canalisation par I'adjonction
d’'un matériau viscoélastique par collage et ligature avec ms 5 kg/m?, sur 1 m de part et d’autre de
la traversée de dalle.GT : prégyroche Rw+C = 37 dB cloison 72/48 + Ba acoustique au niveau de
chaque paroi —

Hauteur : toute hauteur
Mise en ceuvre selon les DTU, régles de I'Art et recommandations du fabricant.
Trappes de visite au lot Menuiseries Intérieures. Travaux en coordination avec ce dernier.
Localisation :
- Colonnes techniques des appartements (gaines VMC, EU, EV)

Localisation : pour création de gaines
6.4 FAUXPLAFOND

6.4.1 Ossature Primaire
Toutes sujétions de fourniture et mise en place d’ossatures primaires, pour supports des faux
plafonds décrits ci-aprés.

Localisation : Suivant nécessité, suivant calculs de I'entreprise du présent lot

Localisation : sur 'ensemble du RDC sous toiture et du R+2

6.4.2 Isolation sous faux plafond

Fourniture et Pose de rouleaux de feutre de laine minérales pour isolation thermique en plénum
intégrée au dessus des plafonds neufs ou existants.

Panneau de laine de verre roulé semi-rigide nu & trés haute performance

Epaisseur : suivant étude thermique

Fixation : I'entreprise fixera son isolant de maniére a libérer I'accés aux réseaux.

Localisation : sur 'ensemble du RDC sous toiture et du R+2
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6.4.3 Faux plafond plague de platre — CF 1h

Réalisation d’'un plafond suspendu lisse en plaque de platre.
Caractéristiques techniques :

Réaction au feu : MO.

Plagues pleines : 1200 x 2400 mm (a assembler et a découper suivant les dimensions des
ouvrages a réaliser).
Ossature du plafond invisible par réseau de fourrures et/ou par rails et montants STIL, en acier
galvanisé de 6/10éme d’épaisseur, cette ossature invisible sera fixée sur la sous-face des dalles
en béton ou sur la charpente :

Les plaques seront fixées a I'ossature par l'intermédiaire de vis autoforeuses.

Réalisation des joints par bandes de calicot et enduit.

Finition peinture exécutée par I'entrepreneur chargé du corps d’état Peinture.

PLAFOND COUPE FEU 1H.

Localisation : sur I'ensemble du RDC et du R+1 — sous plancher - hors sous toiture

6.4.4 Faux plafond et Rampants plaque de platre — CF 1/2h —

Réalisation d’'un plafond suspendu lisse en plaque de platre.
Caractéristiques techniques :

Réaction au feu : MO.

Plaques pleines : 1200 x 2400 mm (& assembler et & découper suivant les dimensions des
ouvrages a réaliser).
Ossature du plafond invisible par réseau de fourrures et/ou par rails et montants STIL, en acier
galvanisé de 6/10éme d’épaisseur, cette ossature invisible sera fixée sur la sous-face des dalles
en béton ou sur la charpente :

Les plaques seront fixées a I'ossature par I'intermédiaire de vis autoforeuses.

Réalisation des joints par bandes de calicot et enduit.

Finition peinture exécutée par I'entrepreneur chargé du corps d’état Peinture.

PLAFOND COUPE FEU 1/2H.
Localisation : sous toiture et rampants

6.4.5 Soffite platre
Fourniture et pose de coffres constituées de 1 plaque de BA 13 d’'un seul c6té ou des 2 cotés

suivants destinations, sur ossature métallique, avec incorporation de laine minérale pour I'isolation
phonique.
Y compris bandes calicot, bandes armées et enduit.
Mise en ceuvre selon les DTU, régles de 'art et recommandations du fabricant.
Les exigences a respecter sont LnAT < 30 dB (A) en piéces principales et LnAT < 35 dB (A) en
cuisines fermées.

- 2 plagues de platre de BA 13 mm + 80 mm de laine minérale en piéces principales.

- Gaines de VMC désolidarisées des parois.

Localisation : pour gaine VMC suivant plans et étude de I'entreprise
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DESCRIPTION DES OUVRAGES MENUISERIES INTERIEURES

6.5 BLOC PORTE INTERIEUR

6.5.1 BP 1 Vantail — CF 1/2h - Plein
Fourniture et pose d’un bloc-porte simple action a 1 vantail
Huisserie Bois
Bois exotique type a chapeau, de 80 x 58 a 240 x 58 a simple feuillure de 59.5 x 18.
4 paumelles de 160 x 80 mm acier roulé ou inox. Talon de 50 mm.
Mise en ceuvre du bloc-porte dans mur banché, cloison macgonnée, cloison plaque de platre ou

cloison vitrée.
Vantail
L’ame est un panneau d’anas de lin de 50 mm d’épaisseur. L’ensemble est replaqué d'un
parement en panneau de fibres de bois dur de 3 mm d’épaisseur environ. Finition prépeinte
L’épaisseur de la porte varie suivant le revétement de 56 a 57 mm.
Joints
Les joints intumescents sont collés en usine.
Gamme CROUZI FPE EI 30/1V, de chez Crouzilles ou équivalent.
La porte donnant sur les locaux techniques devra avoir un ud < 1,4 W/mz? ;K
Localisation :
- Laverie/buanderie
- LT
- Acces Etage R+1
- Acces Etage R+2

6.5.2  Acoustique 40 dB — 1 vantail- Simple Action
HUISSERIE
« Profil : HM Cloisofeu * Epaisseur cloison : 72 mm mini * Etanchéité : joint intumescent sur
traverse haute « Finition : peinture époxy par cataphorése ¢ Talon standard : 10 mm
VANTAIL
« Epaisseur : 40 mm « Cadre : voir tableau ci-dessus * Ame : composite blindée 2 tdles acier
15/10éme + Revétement : MDF, finition prépeinte « Etanchéité : joints intumescents sur traverse
haute et montants
EQUIPEMENT
Ferrage * 4 paumelles universelles de 130x86 si largeur porte > 830 et hauteur >1840, sinon 3 ;
réglage jeu vertical (+/- 2,5 mm)
Serrure ¢ serrure mécanique de sdreté : 1 point axe a 50 mm MARQUES 725
Etanchéité - joint isophonique 3 c6tés avec profil d’huisserie a gorge isophonique ¢ joint de seuil
Nécessité de porte avec affaiblissement au bruit Ra >= 40 dB

Localisation :
Acces chaque chambre du Gite
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6.5.3 1 vantail alvéolaire

Fourniture et pose de blocs portes, composé chacun de :
- Batis métalliques (en fourniture, pose au lot platrerie)
- Porte :
- a ame alvéolaire Plane
- Finition prépeinte
- ferrage par 3 paumelles vissées de 140,
- Largeur de passage libre suivant plan Architecte (83 cm de passage cm en chambre et 93cm de
passage en séjour)

Toutes sujétions de sabots bois sur batis métalliques,
Marque : SWEDEX ou équivalent
Localisation :

- Ensemble des portes restantes
- suivant plans de l'architecte

6.5.4 Accessoires des portes

6.5.4.1 Quincaillerie
Fourniture et pose de la quincaillerie suivante :
coffre de serrure a mortaiser mono point de chez Vachette, Bricard ou techniquement équivalent
Axe & 50 mm — Entraxe & 70 mm — Coffre 150 mm — Carré 7 mm
Péne Y tour réversive sans outil.
Trous de passage pour vis traversantes de rosace.
Version spéciale a fouillot 8mm renforcé
Cylindre européen sur organigramme
Poignée inox, fixation SOLIDE de chez FSB, Normbau, Dline ou équivalent, certifiées selon la
norme européenne NF EN 1906. vis traversantes et calfeutrement
Butées de porte aluminium avec butée en caoutchouc - fixation au
Localisation :
L’ensemble des blocs portes (hors blocs portes intérieures aux chambres)

6.5.4.2 Quincaillerie des portes des sanitaires et intérieures des chambres
Fourniture et pose de la quincaillerie suivante :

- serrure a mortaiser mono point, de chez Assa Abloy ou techniqguement équivalent, a bec de
canne, bouton de condamnation y compris décondamnation de secours sur l'autre face pour les
portes des WC et des SDB.

- Double Béquilles sur rosace, gamme LINOX de chez Vachette ou équivalent

- Y compris butées de porte (alu brossé + caoutchouc) de chez Assa Abloy ou similaire, en
harmonie avec la quincaillerie. (Emplacement judicieux pour ne pas avoir d’effet levier).
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6.5.4.3 Affichage reglementaire des portes CF
Fourniture et affichage de la mention « Porte coupe-feu. Ne mettez pas d’obstacle a la fermeture. »
Localisation : L’ensemble des blocs portes CF, suivant tableau de répartition

6.5.4.4 Poignée PMR reglementaire
Fourniture et pose d’une poignée de tirage PMR, horizontale, sur la face intérieure de chaque porte
sanitaires PMR. Gamme de chez Hewi ou équivalent

6.5.4.5 Combinaison Portes des Chambres

Fourniture et mise place de cylindres Type RADIAL NT A2P* de chez ASSA ABLOY ou similaire,

CYLINDRE
Différentes finitions disponibles selon le type de cylindre : nickelé/inox (plan A2P) / bicolore (varié
A2P) /...
Dimensions :
- Cylindre double 32,5 x 32,5 mm (rallongement par 5 mm)
Dimensions supérieures a 140 mm, nous consulter
- Cylindre simple 32,5 x 10 mm (rallongement par 5 mm)

CLE

Mobile transversal avec variation a triple reconnaissance
Anneau bi-matiére

Section de clé : 3,3 mm

Résistance a la torsion : 13 N.m

6.5.4.6 Détalonnage des portes
Fourniture, pose et fixations de chants plats de finition, en SRN 7 x 12 mm, bords droits sur les
deux faces.
Les travaux comprendront pour chaque porte :
- la dépose de la porte
- le renforcement éventuel par une piéce de bois rabotée collée, cette piece de bois sera
traitée par une peinture glycéro a la charge du présent lot,
- la découpe soignée,
- le poncage des éclats,
- le traitement de la partie coupée par une peinture de protection du bois (glycéro),
- la repose, aprés graissage des paumelles, de la porte,
- la fourniture de rondelles de calage.
Coordination avec les lots ventilation et revétements de sols.

Localisation : BP intérieures des chambres et suivant demandes du lot Ventilation
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6.5.4.7 Moulure et chant plat
Fourniture et pose de moulures couvre-joints en bois exotique rouge (type Curupixa ou autres)
certifié PEFC de 50 x 8. Qualité a vernir.
Concerne :
En raccord systématiquement de tous les ouvrages bois avec un mur ou une cloison, compris aux
2 faces, et d'une facon générale a tous les endroits nécessaires a une parfaite finition

6.5.4.8 Finitions des blocs portes et moulurations

- Prépeinte
- Peinture de finition : a la charge du lot Peinture

6.6 TRAITEMENT DES BOIS

Tous les bois utilisés recevront un traitement préalable anti-parasitaire avec un produit
homologué C.T.B.F insecticide et fongicide non délavable ou difficilement délavable.

Le traitement sera réalisé par injection sous pression, trempage aspersion sous tunnel, ou a
défaut par badigeonnage ou pulvérisation, ce, a raison de 15 kg minimum de produit par m3 de
bois.

On respectera l'annexe Il du D.T.U 31.2, fixant les classes de produits et les procedes de
traitements les plus favorables proportionnels a I'exposition des bois aux altérations.

L'entrepreneur devra fournir un certificat de traitement de I'atelier spécialisé qui aura effectué la
prestation, soit un certificat de traitement personnel s'il est I'applicateur.

Localisation :
- bois de charpente actuelle
tous bois extérieurs existants

6.7 ESCALIERS BOIS EXISTANTS

Toute sujétion de :
- Fourniture et pose de lambourde pour support du départ de 'emmarchement de I'escalier du R+1.
Compris Fourniture et pose de 'OSB.
- Vérification des emmarchements et des contremarches existantes- Renforcement et Remplacement
des bois si nécessaire

Localisation :
- Escaliers existants, suivant visite et relevés sur place de I'entreprise du présent lot

6.8 PLATELAGE BOIS
Toute sujétion de fourniture et mise en ceuvre d’'un socle en bois, compris feutre acoustique en
interposition pour pose de I'extracteur.
Dimensionnement , coordination avec le lot CVC.
Localisation : en comble et suivant plans
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6.9 TABLETTEBOIS
Fourniture et pose de tablette mélaminé
Toutes sujétions de Fixation.
Modele a présenter au Maitre d'oeuvre et au Bureau de Contr6le pour approbation.
Localisation : appuis des chassis

6.10 TRAPPE DE VISITE

6.10.1 Trappe de visite verticale
Fourniture de trappes de visite CF % h constituées de :

- Bati métallique, ouvrant en médium de 40 mm avec alaise embrevée fixé par vis en laiton
et d'une serrure batteuse, avec rampe de serrage y compris habillage acoustique
- habillage par chants plats,
Dimensions : 0,40 x 0,60 m.
En coordination avec les lots techniques.
Localisation : 1 u pour chaque gaine

6.10.2 Trappe de visite horizontale

Fourniture et pose d’une trappe de visite/logement constituées de :
- Bati métallique, recevant paumelles
- Ouvrant en médium de 40 mm avec paumelles et d'une serrure batteuse,
- lIsolant thermique et acoustique, (par laine minérale de roche 200 mm minimum)
- habillage par chants plats,
Dimensions : suivant étude de I'entreprise et suivant recommandations du Coordonnateur Sécurité
et Bureau de Contréle.
Trappes dimensionnées pour passage machine VMC et pour le passage d’'un homme.
En coordination avec les lots techniques.
Y compris poignées et support pour maintien en position ouverte, toutes sujétions. Modeéle a
présenter au Maitre d’ceuvre pour acceptation
Localisation : Trappes de visite en plafond combles, et suivant plans Ventilation.

6.11 FACADE DE PLACARD

6.11.1Armoires supérieure a 1.00 m des logements

6.11.1.1 Facades d’Armoires

Fourniture et pose de fagades mélaminées blanc coulissantes,

Portes coulissantes : gamme Graphic de chez Sifisa ou techniquement équivalent
m Guidage fluide :

- guide haut composé d’'une platine acier avec 3 roulettes.

- guide bas avec roulement a billes et systéme anti-déraillement a ressort.

m Profils-poignées en acier galvanisé laqué.
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m Rails haut et bas en acier galvanisé laqué, garanti anticorrosion.
m Portes disponibles uniquement en porte pleine de type Diva :
m Panneaux mélaminé blanc Epaisseur 10 mm

Y compris allége bois éventuelle pour passage de canalisation.

Compris rail rehaussé pour permettre la continuité des plinthes

PEO a présenter a I'Architecte et au Bureau de Contrdle pour approbation.
Localisation :

- Facades des placards intérieurs aux logements

6.11.1.2 Aménagements des placards

Fourniture et mise en place d’aménagements intérieurs aux placards, gamme PRISME de chez
Sifisa ou techniguement équivalent

Cet aménagement sans tiroirs.

Il se compose de :

1 colonne (2 montants perforés + 3 étageres fixes + 3 étagéres mobiles). Dimensions intérieures : P

500 x L 500 mm.

1 étagére L 2000 X P 500 mm recoupable
1 barre de penderie L 2000 mm recoupable, ovalisée et crénelée (anti-glisse), fournie avec 2

supports aux extrémités + 1 support central.

Panneau mélaminé 19 mm avec chant mince.

6.11.2Armoires largeur inférieure a 1.00 m des logements

6.11.2.1 Facades d’Armoires

Fourniture et pose de fagades mélaminées ouvertures a tirants (pivotantes).

Portes pivotantes : gamme Graphic de chez Sifisa ou techniquement équivalent
m Profils-poignées en acier galvanisé laqué.

m Guide haut et bas réglables.

m Rails haut et bas en aluminium laqué ou anodisé.

m Poignées d’ouverture fournies avec la porte (a visser sur les panneaux; adhésifs sur les miroirs).
m Panneaux mélaminé blanc Epaisseur 10 mm

Y compris quincailleries et tous accessoires.

Y compris allége bois éventuelle pour passage de canalisation.

Compris rail rehaussé pour permettre la continuité des plinthes

PEO a présenter a I'Architecte et au Bureau de Contrdle pour approbation.
Localisation :

- Facades des placards intérieurs aux logements (suivant indication sur plans)
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6.11.2.2 Aménagements des placards

Fourniture et mise en place d’aménagements intérieurs aux placards, gamme PRISME de chez
Sifisa ou techniqguement équivalent
Cet aménagement sans tiroirs.
Il se compose de :

1 colonne (2 montants perforés + 3 étageres fixes + 3 étageres mobiles). Dimensions intérieures : P
500 x L 500 mm.

1 étagere L 2000 X P 500 mm recoupable

1 barre de penderie L 2000 mm recoupable, ovalisée et crénelée (anti-glisse), fournie avec 2
supports aux extrémités + 1 support central.

Panneau mélaminé 19 mm avec chant mince.

6.12 EVACUATION
Evacuation des gravats a la décharge publique au fur et & mesure des travaux.
Tri sélectif
Aucun tas de gravats ne sera accepté sur le chantier ou son territoire.
Dans le cas contraire le Maitre d’ceuvre fera procéder a I'évacuation de ceux-ci, a la charge du lot
concerné.
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REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
RIBEMONT

C.C.T.P.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT 07 CARRELAGE FAIENCE

Maitre d’ouvrage : Communauté de Communes du Val de I’Oise
Chemin d’ltancourt — 02240 Mézieres-sur-Oise
Tél : 03.23.66.73.17

Architecte : Architectoni

Hotel Dieu

6 P Place Arnaud Bisson

02100 SAINT QUENTIN

Tél : 03.23.04.20.55

Fax : 03.23.65.33.75

@ : Architectoni.gauchy@wanadoo.fr

Economiste de la Construction : Cabinet Loison
31 rue du Général de Gaulle

59110 La Madeleine

Tél: 03.28.52.31.74

@ : ploison.eco@orange.fr

Date : Mai 2018
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7 LOT 07 - CARRELAGE - FAIENCES

GENERALITES

7.1 D.T.U. et Normes
DTU N° 52-1 Revétements de sols scellés.
DTU N° 26-1 Enduits aux mortiers de liants hydrauliques.
DTU N° 26-2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
DTU 52.2 Pose collée des revétements céramiques et assimilés - Pierres naturelles.
NF P 65-202-1 - octobre 2000 - Référence DTU 55.2 - Revétements muraux attachés en pierre
mince - Partie 1 : cahier des clauses techniques
Norme NF P 15.101 & 15.462 : Liants de Pose
Norme NF P 61.311 & 61.313 : Carrelages
Norme NF P 61.331 : Carreaux de faiences
Avis Techniques CSTB
Fasc. 2843 : CPT Exécution des enduits de lissage et de ragréage auto lissant destinés a la
préparation de sols intérieurs pour la pose de revétement de sol mince
Fasc. 3264 : Classification des colles a carrelage.
Fasc. 3265 : CPT Revétements de murs intérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au
moyen de mortiers- colles
Fasc. 3266 : CPT Revétements de murs extérieurs en carreaux céramigues ou analogues collés
au moyen de mortiers- colles
Fasc. 3267 : CPT Revétements de sols intérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au
moyen de mortiers- colles
Fasc. 3268 : CPT Pose collée de revétements céramiques en rénovation de sols dans les locaux
U4P4 et U4P4S.
NF/EN 99 : Absorption d’eau
NF/EN 100 : Résistance a la flexion
NF/EN 101 : Dureté superficielle
NF/EN 102 : Résistance a I'abrasion Capon (pour les grés cérame)
NF/EN 103 : Dilatation thermique linéique
NF/EN 105 : Résistance au treissellage
ISO 1054513 : Résistance aux agents chimiques produits émaillés
ISO 105457 : Résistance a 'abrasion PEI (pour les grés émaillés)
NF/EN 202 : Résistance au gel
NF P 61516 : Résistance a la glissance en secteur public ou professionnel
ISO 13006 : Valeurs requises
NF/En 176 groupe B1b : seuils requis pour les carreaux grés pressés émaillés.
NF/En 176 groupe Bla : seuils requis pour les carreaux grés cérames porcelainés.
C.08 Enduits de lissage de sols
B.01 Adhésifs pour revétements de sols plastiques - fiche de certification
NF EN 121 Carreaux et dalles céramiques étirés a faible absorption d'eau E<3% - groupe Al
NF EN 186-1 et 2 Carreaux et dalles céramiques étirés a absorption d'eau 3%< E<6%
NF EN 187-1 et 2 : Carreaux et dalles céramiques étirés a absorption d'eau 6 %< E<10
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NF EN 188 : Carreaux et dalles céramiques étirés a absorption d'eau E=210% - groupe Alll

NF EN 176 : Carreaux et dalles céramiques pressés a sec a faible absorption d'eau E<3%

NF EN 177 : Carreaux et dalles céramiques pressés a sec a absorption d'eau 3%< E<6%

NF EN 178 : Carreaux et dalles céramiques pressés a sec a absorption d'eau 6 %< E<10%

NF EN 159 : Carreaux et dalles céramiques pressés a sec a absorption d'eau E210% -

NF EN 98 : Carreaux et dalles céramiques - Détermination des caractéristiques dimensionnelles et
aspect de surface

NF EN 163 : Carreaux et dalles céramiques - Echantillonnage et conditions de réception

NF EN 13814 : Matériaux de chapes

Norme XP P 05-010 « Détermination de la résistance a la glissance au moyen du plan incliné »
Norme XP P 05-011 « Classement des locaux en fonction de leur résistance a la glissance »
Norme NF DTU 43.6 (indice P 84-204), « Etanchéité des planchers intérieurs en magonnerie par
produits hydrocarbonés »

Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) e-cahier du CSTB n°3509, « Notice sur le classement
UPEC et Classement UPEC des locaux »

Cabhier des Prescriptions Techniques (CPT) e-cahier du CSTB n°3659 V3, « Revétements de sol
céramiques, Spécifications techniques pour le classement UPEC »

Cabhier des Prescriptions Techniques (CPT) e-cahier du CSTB n°3526 V3, « Pose collée de
revétements céramiques et assimilés- pierres naturelles- en travaux neufs dans les locaux P4 et
P4S »

Cabhier des Prescriptions Technique (CPT) e-cahier du CSTB n°3529 V2, « Pose collée de
revétements céramiques et assimilés- pierres naturelles- en travaux neufs dans les locaux P3 au
plus »

Norme NF EN 13888 « Mortiers de jointoiement pour carreaux et dalles céramiques»

Regles Professionnelles concernant les travaux d’étanchéité a I'eau par application de Systemes
d’Etanchéité Liquide sur planchers intermédiaires intérieurs.

7.2 Consistance des travaux
Les travaux comprennent :
Etudes, plans d’appareillage et calepinage du revétement,
les matérialisations du nu extérieur du batiment
le constat du trait de niveau qui permet de déterminer les arases du sol fini,
le transport a pied d'ceuvre ;
la fourniture et mise en ceuvre de tous les éléments décrits ci-aprés et des travaux annexes pour
une parfaite finition des ouvrages ;
le nettoyage et I'évacuation aux décharges publiques des gravats.
Dispositifs d’interdiction d’accés des pieces pendant la durée des travaux et les délais subséquents
de protection des revétements et au travail par phases.
la réception des supports débarrassés de tous gravois
le dépoussiérage des supports
la réalisation des chapes
le ragréage des supports
la pose des revétements des sols et murs ainsi que les seuils
le nettoyage des revétements de sols apres pose
I'enlévement hors du chantier de tous déchets et emballages
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le traitement de surface prévu au CCTP
la protection des ouvrages jusqu'a la réception des ouvrages

7.3 Qualités des Travaux
7.3.1 Echantillons

Avant toute exécution, I'entreprise soumettra a I'approbation de I'Architecte:

les fiches techniques de tous les produits a mettre en ceuvre permettant de vérifier qu’ils
correspondent a l'usage envisagé, qu'ils correspondent aux exigences acoustiques, qu’ils sont
respectueux de I'environnement et qu’ils sont compatibles en eux.

les échantillons de tous les produits a mettre en ceuvre avec choix du coloris dans toute la gamme
du fabricant.

un échantillonnage des couleurs de joints

L'entreprise devra prévoir 'approvisionnement de son matériel suffisamment t6t pour permettre la
mise a disposition au moins 15 jours avant le début de la pose impartie au planning.

L’entreprise tiendra compte des délais d’approvisionnement qui s’ajouteront aux délais décrit ci-
avant.

Aucune quincaillerie ne pourra étre mise en place sans accord écrit de I'Architecte.

Avant toute commande, I'entreprise devra contrdler sur place I'exactitude des dimensions portées
sur les plans.

Avant la date prescrite pour procéder a la pose, I'entrepreneur devra s'assurer que les ouvrages
auxquels les revétements sont destinés sont conformes aux dispositions portées a son marché et a
celles permettant leur mise en ceuvre.

S'il n'en était pas ainsi, il en aviserait inmédiatement le Maitre d'ceuvre par écrit pour permettre la
remise en conformité avant la date prescrite pour la pose.

7.3.2 Réception des supports
L’entreprise titulaire du présent lot devra, avant toute intervention, réceptionner les supports
exécutés par d’autres corps d’état et signaler les anomalies qu'’il aura constatées.
Il sera donc procédé a la réception :
- des ouvrages du lot GO
- des ouvrages de doublage et cloisons
Aucune réclamation ne pourra étre acceptée a partir du moment ou la présente entreprise aura
commencé ses travaux.

7.3.3 Précautions
Aucun décollement, aucun soulévement, aucune bosse, aucun creux ne seront admis lors de la
livraison, hors ceux admis au DTU 52.1, et les revétements jugés inacceptables par le Maitre
d'Ouvrage devront étre remplacés aux torts exclusifs et aux frais de I'entreprise titulaire du présent
lot.
En particulier, il veillera au phénomene de dénaturation de la chape et du ragréage par suite de
micro fissurations dans les dalles BA.

7.3.4 Raccords, réservations
Les fourreaux des tuyauteries et les conduits ayant été posés préalablement, le carrelage sera
exécuté en tenant compte des pénétrations par des découpes et des raccords.
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7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

Equipements d'assainissement
L'entreprise du présent lot assurera une parfaite coordination avec I'entreprise de plomberie.

Préparation des supports
Préalablement a la pose des revétements, I'entrepreneur devra un nettoyage général des supports
comprenant un brossage avec lavage si besoin est, de maniére a éliminer toutes traces de
matiéres susceptibles de provoquer un manque d'adhérence des revétements avec leur support.
Joints
Avant la réalisation des joints, ils seront débarrassés de toutes poussiéres existantes.
Les coulis de joints seront en ciment pur gris ou de couleur ou choix de I'Architecte, ils seront
préparés en faible quantité. Il devra étre fluide afin de bien pénétrer dans les joints. Un essuyage
aux copeaux de bois sera préférable a toutes autres solutions.

Carrelage
Pour une méme surface, les carreaux proviendront tous du méme fournisseur et seront de la

méme cuisson. Les coupes seront soignées.

Plinthes
Pose en partie courante :
Les plinthes devront recouvrir le carrelage ou le dallage sur ces bords. Le mortier de pose ou la
colle appropriée suivant les supports, devra avoir une épaisseur de 1 cm apres mise en place des
plinthes. La mise en place devra assurer la planéité des faces vues des plinthes ainsi que
I'alignement continu des bords supérieurs. Le remplissage des joints sera exécuté, ils seront
ensuite nettoyés dans les mémes conditions que ceux des revétements muraux de méme nature
(DTU 55).

7.3.10 Faiences

Des profils d’angle feront la jonction entre les carreaux de faiences dans les angles saillants, si les
chants ne sont pas faienceés.

L’entreprise aura la possibilité de choisir des carreaux de faiences avec chants faiencés pour
I'habillage des angles saillants.

7.3.11 Nettoyage

La finition des travaux de revétements de sol comportera le nettoyage exécuté immédiatement
apreés le coulage des joints :

- uniquement au chiffon sec et a la sciure fine de bois blanc. Le frottage sera exécuté sans
dégarnir les joints.

7.3.12 Protections

Aprés le coulage des joints et le nettoyage de la surface, la protection doit étre assurée : l'acces
des piéces sera interdit pendant la mise en ceuvre du revétement, ensuite la protection sera
assurée par une couche de sciure.

Aucun nettoyage du carrelage aux produits de nettoyage ou a I'eau ne pourra étre fait avant 8 jours
pleins de séchage.

7.3.13 Controle de fin de travaux




Réhabilitation de la Gare de Ribemont en Gites
Communauté de Communes du Val de I'Oise -

LOT 07 CARRELAGE FAIENCE Page 7 sur 10

Les revétements de sols terminés présenteront un aspect net et uni, exempt de toutes taches et de
ton uniforme et régulier. Toutes les parties de revétements accusant des défauts tel que
décollement, bosses, flaches dépassant les tolérances admissibles, joints mal alignés, coupes et
ajustements mal réalisés... seront refusés et refaites aux frais de I'entreprise.

7.3.14 Adéquation du mode de pose avec l'age du support
Revétements carrelage et analogues :
Respecter les délais de séchage indiqués dans les DTU 26.2 et 52.1.

7.3.15 Pose collée :
Choix de la colle : La colle devra bénéficier d'un certificat "Certifié CSTB Certified".

7.3.16 Classement des locaux
Les revétements de sols utilisés doivent répondre a la classification UPEC des locaux dans
lesquels ils sont utilisés (Cahier du CSTB de Mai 1978). Les classements devront étre
rigoureusement respectés, pour les matériaux de base et pour les variantes éventuellement
proposées.
Y compris classement a la glissance du carrelage.

7.3.17 Conditions hygrométriques
Si, au début ou en cours d'exécution, I'entrepreneur constate que les conditions hygrométriques de
I'air ambiant exigent un chauffage pour permettre la pose des revétements selon les dispositions
de leur cahier des charges, il en avise sur le champ le Maitre d'ceuvre.
Les frais correspondant & I'obtention de ces conditions, notamment celles qui pourraient résulter du
chauffage des locaux, sont a la charge de I'entrepreneur.

7.3.18 Locaux et dép6t pour approvisionnement
L’entrepreneur devra prévoir ses propres locaux nécessaires au dépbt sur le chantier des
approvisionnements et éventuellement le chauffage de ces locaux.

7.3.19 Qualité des produits vis-a-vis de I'environnement
Les matériaux mis en ceuvre devront étre sains et respectueux de I'environnement.
Sont a éviter les produits susceptibles d'émettre des gaz toxiques en cas d'échauffement et
d'incendie quand ils sont totalement situés a I'intérieur du volume habitable, dés lors qu'il existe
des produits de substitution a besoin d'entretien, durabilité et niveaux d'investissement,
équivalents.
Dans tous les cas, ces revétements devront répondre au niveau d'exigence 2010 de la directive
2004/42/CE relative a la réduction des émissions de COV.
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LOT 07 — CARRELAGE - FAIENCES

DESCRIPTION DES OUVRAGES

7.1.CHAPE TRADITIONNELLE

- Préparations des supports : dépose de toutes les parties non adhérentes

- Fourniture et application d’un fixateur de chez Sika ou équivalent

- Fourniture et mise en ceuvre d’'une chape au mortier de ciment (dosé a 400 kg minimum de
ciment/m3), épaisseur 4 cm minimum. Finition lissée

Localisation : sur 'ensemble du RDC

7.2.MINI CHAPE ACOUSTIQUE

Fourniture et mise en place de mini chape acoustique, composée :

- sous-couche collée acoustique (aiguilleté polyester recouvert d'un revétement imperméable) qui
assure le cuvelage acoustique

- ragréage fibré, rapide et auto lissant & base de liants hydrauliques, destiné a la réalisation d'une
mini-chape

- la pose du carrelage est réalisée impérativement par un double encollage au moyen d'un mortier
colle compatible avec le systeme ci-dessus

- Y compris tous les accessoires (collerettes, bande de pontage, bande de désolidarisation
périphérique, arrét seuil de porte ...)

Systéme Isolant phonique de chez Weber ou équivalent. Affaiblissement acoustique de 19 dB A
minimum

Nota :

- Isolation phonique - Avis technique du procédé a transmettre au bureau de Controle

- Attention la sous-couche ne doit en aucun cas passer au-dessus du siphon en attente en dalle.
Dans le cas contraire, la mise en ceuvre devra étre visée par l'avis technique.

Localisation : sols des étages
7.3.CARRELAGE

7.3.1. Carrelage en piéces séches

7.3.1.A. Carrelage
Fourniture et pose de carreaux 40*40 en grés cérame pleine masse, Rectifié
De chez Novocéram ou techniquement équivalent
Carrelage a présenter au Maitre d’ceuvre pour approbation.
Teinte au choix de la MOA.
Joint au mortier spécial de rejointoiement. Joints de dilatation périphériques. Joints de rupture par
profil spécial.
Pose collée par double encollage
Mise en ceuvre : suivant les recommandations du fabricant.
Pose : collé, droite
Classement UPEC : U4 P3 E3 C2
Localisation : sols des piéces séches — tous niveaux
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7.3.1.B. Plinthes
Fourniture et pose collée de plinthes, dito carrelage choisi.
Pose : suivant les recommandations du fabricant et suivant normes et DTU
Localisation : en périphérie des sols carrelés

7.3.2. Carrelage des piéces humides des logements ( SDB — WC — Cuisine)

7.3.2.A. Carrelage
Fourniture et pose de carreaux 30*30 en grés cérame émaillé, gamme Groupe Il de chez
Decoceram
Modeéles a présenter au Maitre d’'Ouvrage pour approbation.
Joint au mortier spécial de rejointoiement. Joints de dilatation périphériques. Joints de rupture par
profil spécial.
Classement minimum : U4P3 E3C2 — R 9 minimum
Pose droite.
Mise en ceuvre : suivant les recommandations du fabricant.
Nota : Réservations du Gros ceuvre a ne pas remplir : réservations sous baignoires de 30*50 cm
sur 5 cm d’épaisseur environ, pour siphon douche
Localisation : sols des piéces humides

7.3.2.B. Plinthes
Fourniture et pose collée de plinthes, dito carrelage choisi.
Pose : suivant les recommandations du fabricant et suivant normes et DTU
Localisation : en périphérie des sols carrelés

7.3.3. Siphons
A la charge du présent lot :

- Pose, raccordement et étanchéité des siphons fournis par le plombier.
7.4. REVETEMENTS MURAUX

7.4.1. Préparation
Fourniture et application du produit d’étanchéité, sous faiences (SPEC).

Constituée d'une feuille de polyéthylene orange, revétue sur chaque face d'un non-tissé pour un
ancrage efficace dans la colle a carrelage ; & mettre en oeuvre sur support plan selon les
instructions du fabricant.

Gamme Ditra 25 De chez Shulter ou techniquement équivalent

Natte en polyéthyléne pourvue de nervures entrecroisées découpées en queue d’aronde et
revétue, sur la partie inférieure, d’un feutre non tissé.

En combinaison avec les revétements céramiques, Schliter®-DITRA 25 assure les fonctions
d’étanchéité (S.P.E.C.), d’égalisation de la pression de vapeur d’eau et de découplage pour les
supports pouvant subir des déformations ou mouvements latéraux.

Le support doit étre plan et porteur. La natte Schliter®-DITRA 25 est collée a I'aide d'un
mortier colle adapté a la natte et au support et appliqué avec une spatule crantée de 3 x 3 mm ou 4
X 4 mm sur le support.
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7.5.

La natte est posée puis marouflée sur toute sa surface, la face non-tissée du dessous permettant
un ancrage mécanique dans le mortier colle (respecter le temps ouvert de celui-ci). Le carrelage
est ensuite collé directement sur la natte Schliiter®-DITRA 25, en ayant pris soin de bien remplir
les cavités avec le mortier colle.

Le produit de collage devra bénéficier d'un certificat "Certifi€ CSTB Certified". Le SPEC
devra étre explicitement nommé dans le certificat de la colle et sera visé par un avis technique
valide du CSTB.

Localisation : sur murs faiencés

7.4.2. Falences
Fourniture et pose de carreaux faiences émaillées 20*30, collection Nova Arquitectura de chez
CINCA ou techniguement équivalent
Compris baguette d’arrét en inox en partie haute
Pose collée par double encollage.
Joint au mortier spécial de rejointoiement. Joints de dilatation périphériques. Joints de rupture par
profil spécial.
Localisation :
- en douches (toute hauteur)
- laverie (toutes hauteur)
- Sanitaires (hauteur : 2.0 m)

BARRE DE SEUIL A SCELLER

Fourniture et pose de barres de seuils (a chant) en aluminium fixations scellée sous le carrelage.
De type Schluter®-SCHIENE ou techniqguement équivalent : profilé pour la protection et la
décoration des chants de revétements carrelés.

Profils a présenter au Maitre d’ceuvre et au Bureau de contrdle pour approbation pour approbation.
Localisation : en jonction carrelage

7.6. EVACUATION

Evacuation des gravats a la décharge publique au fur et & mesure des travaux.

Tri sélectif

Aucun tas de gravats ne sera accepté sur le chantier ou son territoire.

Dans le cas contraire le Maitre d’ceuvre fera procéder a I'évacuation de ceux-ci, a la charge du lot
concerne.
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8 LOT 08 — PEINTURE
GENERALITES

8.1 D.T.U.et Normes
DTU 59.1 : Travaux de Peinture
Partie 1 — cahier des clauses techniques, octobre 1994 — Amendement Al au CCT, octobre 2000
Partie 2 — cahier des clauses spéciales, octobre 1994 — Amendement Al au CCS, octobre 2000.
DTU 42.1. : Mise en ceuvre des Revétements d’'Imperméabilité a base de polyméres.
DTU 59.2 : Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de liants hydrauliques.
DTU 59.3 : Peinture de sols
DTU 59.4 : Mise en ceuvre de papiers peints et de revétements muraux
CCTG applicables aux travaux de Peinture.
Avis Technigues CSTB concernés par les travaux ci-dessous.
- NF P 24 351 : Protection contre la corrosion et préservation des états de surface.
- NF T 30-608 : Enduits de peinture pour travaux intérieurs — spécifications
- NF T 30-805 : Guide relatif aux produits de peinture utilisés dans les travaux de peinturage
du batiment.
- NF.T 36.005 - Classification des familles de peinture, vernis et produits connexes ;
- NF T 31-004 : Pigments - Minium pour peintures
- les prescriptions de mise en ceuvre des fabricants pour les matériaux pour lesquels elles
existent ;

8.2 Consistance des travaux
La prestation de I'entreprise comprend la fourniture et la pose de tous les ouvrages de peinture
définis dans les chapitres suivants du présent C.C.T.P.
Les travaux comprennent notamment :
- la reconnaissance des subjectiles
- la fourniture des produits propres a lI'exécution des travaux
- la fourniture de l'outillage, du matériel d'exécution ainsi que les échelles et échafaudages
- I'application des produits suivant les indications du présent document, compris tous les
rechampissages nécessaires
- la fourniture, le transport, le montage, les manutentions et la pose des revétements décrits
dans le présent document y compris les coupes, découpes et tous ouvrages complémentaires
- les travaux préparatoires, tels que dégraissage, décapage, enléevement de la rouille et de la
calamine, égrenage, poncage, brossage, époussetage pour repeindre, détapissage, etc...
- les travaux d'apprét tels que couche d'impression et d’enduit
- la mise en peinture des surfaces de références et éprouvettes
- la fourniture d'échantillons des revétements avant exécution
- les protections des ouvrages de tous les autres corps d'état, livrés finis (sols, faux-plafonds,
habillage, menuiserie, miroiterie, appareils sanitaires, robinetteries, appareils électriques,
luminaires, etc),
- la dépose et repose des appareils d'équipement nécessitées par la mise en peinture du
présent corps d’état.
- les raccords et reprises apres intervention des autres corps d'état notamment aprés les
mises en jeu et les réceptions provisoires,
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- la réfection des travaux défectueux ou abimés, soit au cours des travaux, soit a la réception,
avec toutes sujétions en découlant,

- la protection de toutes les surfaces peintes par I'Entreprise jusqu'a réception des travaux,

- toutes les reprises de finition nécessaires,

- les joints souples acryliques de finition,

- le nettoyage en cours et en fin de travaux, I'enlévement des déchets et emballages, et tous
les matériels utilisés pour la mise en ceuvre des ouvrages,

- le nettoyage des vitrages en fin de chantier et des menuiseries.

L’entreprise devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances
professionnelles, aux détails qui pourraient avoir été omis dans les prescriptions et qui seraient
nécessaires au parfait achevement des ouvrages suivant les regles de l'art.

8.3 Polychromie
Libre choix sera laissé au Maitre d'CEuvre quant a la polychromie générale. Seront incluses dans
I'offre de I'entreprise toutes les sujétions de teintes ainsi que différents tons par méme revétement,
étant entendu que cette polychromie sera déterminée a partir des coloris courants des fabricants.
L'entrepreneur sera tenu d'exécuter, sur place, les échantillons demandés par le Maitre d'CEuvre.

8.4 Qualités des travaux

8.4.1 Qualité des matériaux

Tous les produits devront provenir d'usines notoirement connues pour leur qualité de fabrication.
Les peintures seront en phase aqueuse avec faibles émissions de COV et de formaldéhydes, avec
un seuil limite de CPV de 50 g/l de peinture.

Elles auront au minimum le label NF Environnement ou I'Ecolabel européen.

La composition des appréts traditionnels ou des appréts ne portant pas de marque, sera conforme
aux prescriptions du CSTB en vigueur au moment de I'exécution des travaux et devra faire I'objet
des vérifications sur les prélévements en cours de chantier, prévus dans ces mémes prescriptions.
L'acceptation par le maitre d'ceuvre d'une proposition qui comporte la marque citée ou une marque
offerte en équivalence ne retire en rien la responsabilité de I'entreprise quant a la qualité du travail
a fournir.

L'entreprise devra s'assurer par avance de l'accord du fabricant qu'il aura choisi, pour le contrdle
de conformité par le laboratoire de son usine, des prélevements d'échantillons qui sont prévus sur
le chantier, et de plus, pour la justification sur facture dudit fabricant, de I'origine des produits
destinés au chantier en cause.

8.4.2 Opérations de contrdle
Les échantillons des produits dont I'emploi est envisagé devront étre déposés par l'entrepreneur
avant l'intervention de ce dernier pour permettre éventuellement les opérations de contrdle a la

livraison ou en cas de contestation.

8.4.3 Mise en ceuvre
Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.
L'application des peintures, enduits et préparations assimilées devront étre effectuées dans les
conditions de température et d'hygrométrie prévues au DTU 36.1



Réhabilitation de la Gare de Ribemont en Gites
Communauté de Communes du Val de I'Oise -
LOT 08 PEINTURE
Page 5 sur 13

Avant |'application de toute couche, la surface qui la recoit devra étre débarrassée des souillures,
poussieres, taches de graisse, etc...

Avant application d'une nouvelle couche de peinture, toute révision doit étre faite, les gouttes et
coulées grattées, les irrégularités effacées.

Une nouvelle couche de peinture ne doit étre appliquée qu'aprés un séchage complet de la couche
précédente.

8.4.4 Réception des supports
L’entreprise titulaire du présent lot devra, avant toute intervention, réceptionner les supports
exécutés par d’autres corps d’état et signaler les anomalies qu’il aura constatées.
Il sera donc procédé a la réception :
- des ouvrages de maconnerie
- des ouvrages de menuiseries extérieures et intérieures
- des ouvrages de serrurerie
- des ouvrages de doublages et de cloisons

Si I'état de surface des subjectiles n’est pas jugé conforme aux prescriptions du DTU, I'entreprise
est tenue de présenter des réserves recevables uniqguement aprés un relevé contradictoire des
parties intéressées si I'avis du maitre d’ceuvre est requis, il sera alors sans appel.

Dans le cas ou le bien fondé des réserves serait accepté par I'Architecte, deux cas seront
envisagés en fonction de 'ampleur des écarts de réalisation :

- soit la réfection et la mise en conformité par les soins du titulaire du lot des subjectiles
défectueux ou inaptes aux travaux de peinturage prévus

- soit I'exécution des travaux complémentaires d’apprét par le titulaire du présent lot a la
charge financiere du corps d’état ayant réalisé les subjectiles défectueux.

Aucune réclamation ne pourra étre acceptée a partir du moment ou la présente entreprise aura
commencé ses travaux.

ENDUITS PLATRE

Les supports réceptionnés doivent étre exempts de :

- Taches d'humidité, moisissures, souillures biologiques,

- Pulvérulence,

- Efflorescences ou salpétres,

- Taches de bistre,

- Taches d'huile ou de graisse,

Tous les types de platre (platre traditionnel ou projeté) doivent présenter une humidité inférieure a
5 % et un pH compris entre 6,5 et 10,5.

Planitude de I'enduit
- Ecart inférieur a 5 mm en tout point d'une régle de 2m appliquée sur I'enduit.
- Ecart inférieur a 1 mm sous la regle de 0,20m (planitude locale).

Enduits de liant hydraulique et béton
Les supports réceptionnés doivent étre exempts de :
- taches récentes ou anciennes d'’humidité ou moisissures, souillures etc.
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- efflorescences ou salpétre,

- taches de rouille,

- taches d'huile ou de graisse,

- taches diverses provenant de structures bois ou métalliques contigués ou sous-jacentes,
- I'humidité sera inférieure a 5 % en poids,

- la pulvérulence sera nulle,

- le pH ne devra pas excéder 12.

Bois et matériaux dérivés du bois

Les essences, choix d'aspect, qualités technologiques des bois ou des matériaux dérivés du bois,
tels que contreplaqués ou lattés, panneaux de fibres, panneaux de particules, doivent étre
conformes aux spécifications des normes francaises correspondantes et a défaut de norme, selon
les indications figurant dans les D.T.U. dont reléve I'ouvrage.

L'entrepreneur de peinture doit s'informer en temps utile de la nature des fonds a traiter et, en
particulier, de l'alcalinité des subjectiles.

8.4.5 Protection
D'une fagon générale, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour
assurer la protection des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées...

8.4.6 Choix des couleurs
L'équipe des concepteurs se réserve le choix des tons, ainsi que I'emploi des couleurs fines de
teinte vive, pour détacher certains éléments d'architecture, sans que l'entrepreneur puisse
prétendre a aucun supplément de ce fait. Les tons seront essayés avant I'emploi et les
propositions au besoin notifiées d'apres les essais et suivant les indications de I'équipe de
concepteurs, la valeur de ces travaux étant implicitement comprise dans les prix unitaires de
bordereau de soumission de méme que tout emploi de couleur fine, de rechampissage ou de
changement de tons qui pourraient étre demandés.

8.4.7 Essais et réception des ouvrages
Il sera procédé, in situ, six semaines apres la fin des travaux de peinture, aux divers essais décrits
dans le Cahier N°695 de juin 1966 du CSTB, intitulé : "Essais de qualification des surfaces
peintes".

8.4.8 Garantie
Les travaux de peinture sont garantis pendant une période de deux ans a compter de la date de
réception de travaux.
Au cours de cette période, hormis une Iégére altération des couleurs, les surfaces peintes ne
doivent présenter aucune des anomalies suivantes :
- Décollement, cloquage, écaillage
- Faiencage
- Farinage

8.4.9 Echantillons
Préalablement a toute exécution des travaux, des échantillons des produits dont I'emploi est
envisagé devront étre déposés par I'entrepreneur a I'effet de permettre éventuellement les
opérations de contr6les, ainsi que le choix des couleurs a retenir.
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8.4.10 Préparation des supports
Egrenage
Les matériaux a prendre seront débarrassés de grains de surface susceptibles de nuire a la
solidité et a I'aspect de la peinture. L'égrenage ne devra pas marquer de stries dans le matériau.
La poussiére résultant de I'opération sera enlevée par époussetage.

Rebouchage
Il consiste a obturer, localement les petites cavités qui restent en surface.

Ratissage
Il concerne un enduisage général serré sur toute la surface, destiné a remplir les petites cavités ou
stries des matériaux, sans laisser d'épaisseur d'enduit.

Enduisage

C'est I'application de mastic- enduit gras ou au vernis. Il se différencie du ratissage en ce qu'il ne
laisse le matériau nu en aucun point et qu'il améliore plus ou moins l'uni de la surface, suivant qu'il
comporte deux ou trois couches.

D'un enduit plus ou moins soigneusement poncé, plus ou moins "ferré par pression du couteau".

Pongage

Les opérations de ratissage, de rebouchage, d'enduisage s'accompagneront obligatoirement d'un
pongage au papier de verre et au papier abrasif a sec pour éliminer les cotes et autres
imperfections nuisibles

8.4.11 Reégles d’exécution
L'utilisation du rouleau et du pistolet est tolérée, sous réserve que la fiche technique du fabricant
en fasse mention.
Oultre les spécifications du DTU, il est précisé que :
- Les travaux de peinture, qui auraient eu a souffrir du comportement atmosphérique pendant
I'exécution ou le séchage, seront refusés et I'entreprise du présent lot en doit la réfection sans
indemnité,
- Les lignes de repérage, tracées ou battues au cordeau, les dessins au crayon ou a la craie,
sont supprimés par un grattage ou un pongage soigné,
- Toutes les boiseries sont brossées et poncées trés soigneusement avant d’étre peint,
- La couche d’'impression est faite au fur et & mesure de 'approvisionnement des ouvrages de
menuiseries bois et des ordres donnés par la maitrise d’ceuvre. Outre les parements restant
visibles, elle est appliquée également sur toutes les faces cachées. Toutes manutentions de
menuiseries entreposées sont dues,
- Si les couches dues ne couvrent pas parfaitement les surfaces peintes et ne dissimulent pas
complétement les rebouchages, il est donné sans indemnité, les couches supplémentaires,
- Avant application d’une nouvelle couche de peinture, toute révision doit étre faite, les gouttes
et coulures grattées, les irrégularités effacées. Une nouvelle couche de peinture ne doit étre
appliquée qu’aprés un séchage complet de la couche inférieure.
Le ton définitif doit étre tout a fait régulier et conforme au ton de I'échantillon accepté par la
maftrise d’ceuvre.
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A la jonction entre subjectiles de nature différente, I'entreprise doit prendre toutes précautions afin
d’éviter les risques de fissurations.

Dans certains cas (plafonds ajourés ou gaine de ventilation encombrante), I'entreprise doit prévoir
d’intervenir avant la mise en ceuvre des ouvrages contraignants.

Les rechampissages au droit des matériaux différents et les ouvrages de tons différents sont
exécutés d’une maniére irréprochable en autant de couches que prévu.

D’autre part, avant de commencer tout travail, I'entreprise procéde au balayage des piéces afin
qu’il n’y ait aucune poussiére sur les sols.

8.4.12 Essais et réception des ouvrages
Il sera procédé, in situ, a des essais sur différents supports afin de vérifier que le systéme mis en
ceuvre correspond a celui défini et dans les conditions déterminées dans les piéces contractuelles
et préconisation du fabriquant.

8.4.13 Raccords
Les raccords nécessités par suite de travaux exécutés par les différents corps d'état apres
exécution des travaux de peinture seront exécutés par I'entreprise du présent lot.
Les frais en résultant seront supportés par I'entreprise responsable de la nécessité du raccord.

8.4.14 Nettoyage
lls sont exécutés par tous procédés mécaniques et manuels compatibles avec les matériaux a

nettoyer et sont réalisés en cours de chantier et entierement pour la réception des locaux et
espaces de l'opération compris intérieur de gaines.

Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture ou d'huile, les taches de platre,
ciment, les traces de films de mortier, etc.

Les produits employés, (solvants, décapants, etc.) les procédés mis en ceuvre (grattage, poncgage),
devront étre appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matiéres elles-mémes, ou de leur
état de surface, (poli, brillant, etc.).

Le poncgage sera formellement interdit sur les revétements émaillés, stratifiés ou lamifiés, ou les
appareils sanitaires.

8.4.15 Garantie
Les travaux de peinture intérieure seront annotés d'une garantie biennale.
Au cours de cette période, hormis une Iégére altération des couleurs, les surfaces peintes ne
doivent présenter aucune des anomalies suivantes :
- décollement, cloquage, écaillage ;
- faiencage ;
- farinage.

8.4.16 Contr6le des travaux
Dans les conditions du 84.3 du DTU des éprouvettes échantillons et des surfaces de référence
seront réalisées pour vérifier que les caractéristiques imposées par le présent devis, en ce qui
concerne la nature du travail et les qualités des matériaux, seront bien respectées.
Le ton de ces surfaces de référence devra étre identique a celui de I'échantillon choisi.
Il'y aura autant de surfaces de références a réaliser que de groupes de travaux différents, de
produits différents utilisés, de subjectiles a couvrir.
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L'entreprise devra veiller a ce que les supports soient dans un état de finition permettant
d'exécuter un travail parfait.

8.5 Visite contractuelle
Les vérifications effectuées devront permettre de constater que :
- L’aspect des différents films est analogue a celui des surfaces témoins correspondantes.
- le brillant des surfaces peintes en peinture laguée est du méme ordre que celui des surfaces

témoins.

8.6 Produits employés
Les colles, peintures, vernis et lasures devront justifier d'un label NF environnement, Ange Bleu,

Eco- label européen, Cygne Blanc ou équivalent. Sont interdits les produits comportant des éthers
toxiques dérivés de I'éthyléne glycol, les pigments a base de métaux lourds (plomb, cadmium,
chrome). Dans tous les cas, ces revétements devront répondre au niveau d'exigence 2010 de la
directive 2004/42/CE relative a la réduction des émissions de COV.

Les peintures et produits employés devront toujours étre d'une marque hautement réputée et
soumis a l'agrément de I'Architecte avant toute mise en ceuvre.

L'Architecte se réserve de subordonner sa décision a la garantie effective, conjointe et solidaire du
fabricant et de l'applicateur quant a la bonne tenue et a la durabilité des peintures, le fabricant
s'engageant par-la méme a s'assurer de I'emploi correct de ses produits.
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8.1

8.1.1

8.1.2

8.2

8.3

8.4

8.5

LOT 08 — PEINTURE

DESCRIPTION DES OUVRAGES
PREPARATION DES SUPPORTS

Enduit GS
Fourniture et application d’'un enduit GS pelliculaire sur les supports béton.
Finition : Classe B
Localisation : sur support béton ou support cimentés

Préparation des supports platre
Enduit repassé.
Préparations conformes aux regles de l'art.
Egrenage, pongage, époussetage.
Finition : Classe B
Localisation : sur 'ensemble des supports platre

JOINTS ACRYLIQUES
A la charge du présent lot, fourniture et application de :
- Joint pompe acrylique en périphérie des chassis, pour finition parfaite.
- Joint pompe acrylique en périphérie cloisons/batis de portes, pour finition parfaite.

PEINTURE EN PLAFOND

Fourniture et application d'une couche de peinture en impression des ouvrages.

Fourniture et application de deux couches de peinture mate blanche, acrylique garnissante et
polyvalente pour travaux soignés. Teintes aux choix de I'Architecte.

Finition : classe B

PEINTURE SUR MURS

Fourniture et application d'une couche de peinture en impression des ouvrages.

Fourniture et application de deux couches de peinture mate blanche, acrylique garnissante et
polyvalente pour travaux soignés. Teintes aux choix de I'Architecte.

Finition : classe B

SUPPORT BOIS
- Préparations conformes aux régles de l'art
- Enlévement de toutes traces d'enduit
- Epoussetage
- Fourniture et application de deux couches de Peinture acrylique satinée de chez Zolpan ou
similaire
- Finition : Classe B
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8.6 VITRIFICATION DES ESCALIERS

Fourniture et application de 3 couches de vitrificateur parquet SVP AQUA (2 composants) de chez
Blachon ou équivalent

Préparations du support : Le SVP AQUA ne sera appliqué que sur un bois aplani et mis a nu par
poncage (décapage et décirage déconseillés ; cf. ANNEXE?*), dépoussiéré et exempt de traces de
détergent, de gras, de cire, d'encaustique, de polish ou d'huile de lin (ou autres huiles spécifiques).
Le parquet devra étre parfaitement sec et propre : en général, humidité inférieure a 10% ; consulter
le D.T.U. en vigueur (proscrire I'utilisation de lessives, d'éclaircisseur, d'agents blanchissants ou de
nettoyant parquet).

Un dépoussiérage soigneux suivra.

Sur parquets collés, I'utilisation du LIANT MASTIC A BOIS BLANCHON est recommandée pour un
éventuel rebouchage "toujours a la teinte".

Application :

Bien agiter le VITRIFICATEUR (Composant A), puis effectuer le mélange : DURCISSEUR (Comp.
B) : 1 partie pour 9 parties de VITRIFICATEUR (en volume).

Homogénéiser soigneusement et immédiatement aprés incorporation du durcisseur. Le vitrificateur
est prét a I'emploi et est utilisable 2 heures.

Important : les 2 composants du vitrificateur sont spécifiques et ne peuvent étre mélangés a
d'autres produits. Ne jamais appliquer le VITRIFICATEUR sans son DURCISSEUR.

Aucune dilution n'est nécessaire dans des conditions normales.

8.7 SUPPORT ACIER
- Préparations conformes aux regles de l'art.

- Epoussetage.

- Fourniture et application de 3 couches de peinture acrylique satinée, teinte au choix de
I'architecte et la Maitrise d’Ouvrage

Localisation :

-Dauphins fonte
- Cloisons métalligues

8.8 SUPPORT CANALISATIONS APPARENTES

- Préparations conformes au DTU.

- Fourniture et application de 1 couche de peinture Imprima diluée en impression pour cuivre.
- Fourniture et application de 1 couche de peinture spéciale pour PVC en impression.

- Fourniture et application de 2 couches de peinture satinée.

Localisation :

- Canalisations cuivre et PVC du lot Plomberie et chauffage suivant plans
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8.9 NETTOYAGE DE LIVRAISON

8.9.1 Préambule
Il pourra étre effectué par une entreprise spécialisée, qui sera sous-traitante du titulaire du présent

lot.

8.9.2 Nettoyage

Prévoir les nettoyages suivants :

8.9.3 SOLS
. Carrelage, dallage :
Aspiration, lessivage, grattage des joints, enlévement de toutes traces de colle ou d’enduit.
. Plastique :

Aspiration, lessivage, enlévement de toutes traces de colle ou d’enduit.
. Moquette :

Aspiration.

. Peinture :

Dépoussiérage, lessivage si nécessaire.

8.9.4 MURS
. Faience :
Lessivage, grattage des joints, enlévement de toutes traces de colle ou d’enduit.
. Peinture :
Dépoussiérage.
. Plinthes carrelées :
Aspiration, lessivage, grattage des joints, enlévement de toutes traces de colle ou d’enduit.
. Plinthes plastiques :
Aspiration, lessivage, enlévement de toutes traces de colle ou d’enduit.
. Plinthes bois :
Aspiration, dépoussiérage. Lavage si nécessaire.

8.9.5 MENUISERIES
Intérieures — portes (2 faces) — huisseries — facades de placard — coffre VR — gaines -
aménagement de placard — quincaillerie) :
Dépoussiérage - lavage si nécessaire.
Extérieures fenétres, porte-fenétres, aux 2 faces, fagades vitrées des halls d’entrée :
Nettoyage impeccable des vitrages.
Lavage des cadres et dormants — appuis et seuils — enlevement de toutes traces de colle ou
d’enduit.
Aspiration des gorges, grattage, lavage, enlévement de toutes traces d’enduit.

8.9.6 VOLETS ROULANTS (compris coulisses et tige de manceuvre)
Faces intérieures et extérieures :
Dépoussiérage, lavage si nécessaire, enlévement de toutes traces d’enduit.
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8.9.7 SANITAIRES
Tous appareils y compris accessoires (robinetterie, douchette, pare-douches, abattant, meuble
sous évier, etc...) :
Dépoussiérage, lavage, enlévement de toutes traces de colle et d’enduit, séchage.

8.9.8 CANALISATIONS
Toutes canalisations apparentes :
Dépoussiérage, lavage, enlévement de toutes traces de colle et d’enduit.

8.9.9 APPAREILLAGE ELECTRIQUE
Tout I'appareillage (prises, interrupteurs, appliques, sonnette, tableau, etc...) :
Dépoussiérage, lavage si nécessaire.

8.9.10 PHASAGE DES NETTOYAGES

8.9.10.1 1ERE PHASEAvant les O.P.R.:

Nettoyage impeccable des ouvrages suivants :
\ menuiseries extérieures compris vitrages
[ sols carrelés

\ faience

] appareils sanitaires

\ serrurerie.

Nettoyage sommaire des autres ouvrages.

8.9.10.2 2EME PHASE Avant la réception :
Nettoyage de finition de tous les ouvrages.



