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REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
RIBEMONT

D.P.G. F.

LOT 01 DESAMIANTAGE

Maitre d’ouvrage : Communauté de Communes du Val de I’Oise
Chemin d’ltancourt — 02240 Mézieres-sur-Oise
Tél: 03.23.66.73.17

Architecte : Architectoni

Hotel Dieu

6 P Place Arnaud Bisson

02100 SAINT QUENTIN

Tél : 03.23.04.20.55

Fax : 03.23.65.33.75

@ : Architectoni.gauchy@wanadoo.fr

Economiste de la Construction : Cabinet Loison
31 rue du Général de Gaulle

59110 La Madeleine

Tél: 03.28.52.31.74

@ : ploison.eco@orange.fr

Date : Mai 2018
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REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
RIBEMONT

Désignation U Quantité P.U.HT |P. TOTAL HT

LOT 01 - DESAMIANTAGE

DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.1|Rappel DU RAPPORT :

1.2|Réglementations : Textes de référence :

1.3]Installation de chantier : propre au lot Désamiantage

1.4]Méthodologie :

1.5|Travaux a l'intérieur du batiment :

1.6|Equipements pour l'exécution des travaux
1.6.1|Fourniture d'Equipement de Protection Individuelle
1.6.2|Fourniture d'Equipement de Protection collective
1.6.3|Fourniture de consommable de chantier de désamiantage.

1.7|Enlévement d'éléments amiantés

mappcel 1ull TALIaudLUl . alid IT Lault uc Ia 1111921Vl UTuliIL Tl Ll

1.7.1|de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de

NAamninnta

1.7.1.1|Conduits fibre- ciment (extérieur)
1.7.1.2|Plaques en fibre ciment (barbecue fixe)
1.7.1.3|Conduits fibre ciment (conduit de cheminée)

1.7.1.4|Conduit fibre ciment (Comble)

STOCKAGE DES GRAVATS - EVACUATION DES DECHETS DE
CHANTIER

1.9]ATTESTATION DE VISITE

1.8

TOTAL DU LOT € HT
1.10|VIA 01 - (Variante a I'Initiative de I'Acheteur)
1.10.1|Désamiantage des toitures
1.10.1.1|Ardoises fibre ciment (WC extérieur)
1.10.1.2|Ardoises fibre ciment (toiture 2)
1.10.1.3|Ardoise fibre ciment (toiture 1 cuisine)

1.10.1.4|Plaque en fibre ciment (toiture 3)
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REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
RIBEMONT

D.P.G.F.

LOT 02 GROS CEUVRE - VRD

Maitre d’ouvrage : Communauté de Communes du Val de I’Oise
Chemin d’ltancourt — 02240 Mézieres-sur-Oise
Tél: 03.23.66.73.17

Architecte : Architectoni

Hotel Dieu

6 Place Arnaud Bisson

02100 SAINT QUENTIN

Tél : 03.23.04.20.55

Fax : 03.23.65.33.75

@ : Architectoni.gauchy@wanadoo.fr

Economiste de la Construction : Cabinet Loison
31 rue du Général de Gaulle

59110 La Madeleine

Tél : 03.28.52.31.74

@ : ploison.eco@orange.fr

Date : Mai 2018
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REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
RIBEMONT

Désignation U Quantité

P.U. HT

P. TOTAL HT

LOT 02 - GROS CEUVRE - VRD
DESCRIPTION DES OUVRAGES
GROS CEUVRE
2.1.[INSTALLATION DE CHANTIER
2.1.1.|Constat d'huissier
Fourniture et pose, avant tout commencement de travaux, du

2.1.2 panneau de chantier, type 4*3, reprenant : ’

213 Les installations de chantiers comprendront, pour toute I'opération

2.1.3.1.|Contenu

2.1.3.2.|Installations provisoires ens
2.1.4.|Repliement des installations,
2.1.5.|Zones de nettoyage
2.1.6.|Débarras du chantier

2.1.7.|Protection des personnes

Les frais d'études des travaux du présent lot sont a la charge de

2.1.8. .
celui ci.

2.1.9.|Compte Prorata

2.2.|TRAVAUX DE DEMOLITION

2.2.1.|Dépose de tous les éléments non porteurs m2
2.2.2.|Démolition de magonnerie m2
2.2.3.|Démolition de la dalle m?2

2.2.4.|Démolition et curage du cabanon extérieur

2.3.|DEMOLITIONS ET GROS CEUVRE ASSOCIE

2.3.1.|Création de passages u
2.3.2.|Percements divers u
2.3.3.|Maconnerie parpaing m2

2.3.4.|Chevétres métalliques

PERCEMENTS DANS LES EXISTANTS (facades, murs,
2.4. ens
planchers)

2.5.|CALFEUTREMENTS ens
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REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
RIBEMONT

Désignation U Quantité P.U.HT |P. TOTAL HT

LOT 02 - GROS (EUVRE - VRD

2.6.|RESEAUX SOUS DALLE

2.6.1.|réseaux EP sous dalle ml

2.6.1.1.|Tranchées

2.6.1.2.|Canalisation intérieures

2.6.2.|réseaux EU et EV ml

2.6.2.1.|Tranchées

2.6.2.2.|canalisations intérieures sous dalle

2.7.|FONDATIONS DE L'ANNEXE CREEE EXTERIEURE

2.7.1.|Semelles isolées m3
2.7.2.|Longrines m3
2.8.|CREATION D'UNE RAMPE ET PALIER EN BETON m?2

2.9.|TRAITEMENT DE FACADE
2.9.1.|Echafaudage et protection m2

2.9.2.|Dépose des menuiseries extérieures existantes et redressement

2.9.2.1.|Dépose des menuiseries extérieures existantes u

2.9.2.2.|Redressement ml
2.9.3.|Percements pour création de passages u
2.9.4.|Bouchement m?
2.9.5.|Seuils de portes crées ml
2.9.6.|Hydrogommage m2
2.9.7.|Rejointoiement de briques + hydroguge m2
2.9.8.|Enduit hydrofuge + peinture m2
VRD
2,10, |[TAEG

2,11, |RESEAUX SEPARATIFS EP (BATIMENT ET RANGEMENT EXTERIEUR) :

2.11.1.|Tranchées ml
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REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
RIBEMONT

Désignation U Quantité

P.U. HT

P. TOTAL HT

2.11.2.

2.11.3.

2.12.

2.12.1.

2.12.2.

2.12.3.

2.12.4.

2.13.

2.13.1.

2.13.2.

2.13.3.

2,14,

2.14.1.

2.14.2.

2.15.

2,16

2,17,

2.18.

2.18.1.

2.18.2.

2.18.3.

2.18.4.

2.19.

2.19.1.

2.19.2.

2.19.3.

LOT 02 - GROS CEUVRE - VRD
Canalisations ml
Puisards ml

RESEAUX SEPARATIFS EU ET EV

Tranchées ml
Canalisations ml
Puisard u

Curages des réseaux EU et EV ens

RESEAU EAU POTABLE

Fosse ens
Réseau ml
Fourreaux ml

COFFRET GRDF

En limite de propriété

Réseau Gaz ml
TRANCHEES EXTERIEURES POUR FOURREAUX mi
COMPLEMENTAIRES EN LOCAL VELOS

INSPECTION VIDEO ens
CONCESSIONNAIRES ens
FONDS DE FORME DU PARKING - CHEMINEMENT

EXTERIEUR - LOCAL RANGEMENT/VELOS

Prescriptions

Fonds de forme de la Voirie Légere m2
Bordures T1 ml
Caniveaux ml
FINITION DES VOIRIES

Enrobé voirie légere m2
Matérialisation des places de stationnement extérieures ml
Clous podotactiles pour 1er cheminement piétonnier aprés places ml

de stationnement
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REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
RIBEMONT

Désignation U Quantité P.U.HT |P. TOTAL HT

LOT 02 - GROS CEUVRE - VRD
2.20.|[EVACUATION
TOTAL € HT
2.21.|VIA (Variante a I'Initiative de I'Acheteur)
2.21.1.|Réseau Electrique (VIA 02)
2.21.1.1.|En limite de propriété
2.21.1.2.|Réseau d'électricité courants forts
2.21.1.3.|Réseau d'électricité courants faibles
2.21.1.4.|Tranchées
2.21.2.|Terrasse en bois (VIA 03)
2.21.3.|Rénovation des piliers (VIA 04)
2.21.4.|Portail barreaudé, ht 2.00m (VIA 05)

2.21.4.|Clbture

Enduit sur muret de soubassement cloture (2 faces) + couvre mur
(VIA 06)

2.21.7.|Revétement stabilisé (VIA 07)

2.21.6.

2.21.8.|Terres végétales et Plantations (VIA 08)
2.21.8.1.|Préparation culturale des zones engazonnées
2.21.8.2.|Engrais minéraux et de synthese
2.21.8.3.|Plantations
2.21.8.4.|Principes généraux de plantation

2.21.8.5.|Arrachages, vérification et réception des plants

Transport des plantes, conditionnement et mise en jauge et

2.21.8.6. :
plantation

2.21.8.7.|Arbres

2.21.8.8.|Arbustes et plantes de milieu humide
2.21.9.|Paillage toile

2.21.10.|Engazonnement

2.21.11.|Tuteurage
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REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
RIBEMONT

Désignation U Quantité P.U.HT |P. TOTAL HT

LOT 02 - GROS CEUVRE - VRD
2.21.12.|Entretien et garantie de reprise

2.21.12.1.|Arbres

2.21.12.2.|Haie vive

2.21.12.3.|Gazon

2.21.12.4.|Garantie de reprise
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REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
RIBEMONT

D.P.G. F.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT 04 COUVERTURE

Maitre d’ouvrage : Communauté de Communes du Val de I’Oise
Chemin d’ltancourt — 02240 Méziéres-sur-Oise
Tél : 03.23.66.73.17

Architecte : Architectoni

Hotel Dieu

6 Place Arnaud Bisson

02100 SAINT QUENTIN

Tél : 03.23.04.20.55

Fax :03.23.65.33.75

@ : Architectoni.gauchy@wanadoo.fr

Economiste de la Construction : Cabinet Loison
31 rue du Général de Gaulle

59110 La Madeleine

Tél: 03.28.52.31.74

@ : ploison.eco@orange.fr

Date : Mai 2018
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REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
RIBEMONT

Désignation U Quantité P.U.HT |P. TOTAL HT

3 LOT 03 - STRUCTURE ET COUVERTURE METALLIQUE - FERRONNERIE

DESCRIPTION DES OUVRAGES

PREAMBULE VALABLE POUR TOUS LES TRAVAUX DU

3.1 PRESENT LOT

3.1.1|Calculs

3.1.2|Matériels nécessaires a l'installation de la charpente et protections
3.2.|STRUCTURE METALLIQUE

3.2.1.|Localisation

3.2.2.|Ossature verticale m?

3.2.3.|Charpente de toiture m2

3.3.|COUVERTURE SECHE

3.3.1.|Tble nervurée m?2
3.4.|PAROIS D'HABILLAGE m2
3.5.|BLOC PORTE METALLIQUE 2 VANTAUX u

3.6.|EVACUATION DES EP (local rangement/vélos)

3.6.1.|Gouttiere aluminium ml
3.6.2.|DEP aluminium ml
3.6.3.|Dauphins fonte ml

3.7.|CLAUSTRA METALLIQUE m?

3.8.|CLOISON VITRE SUR ALLEGE TYPE ATELIER
3.8.1.|Description des ouvrages
3.8.1.A.|SYSTEME DE PROFILES
3.8.1.B.|Partie fixes :
3.8.1.C.|Etanchéité
3.8.1.D.|TRAITEMENTS DES PROFILES :

3.8.1.E.|REMPLISSAGES :

3.8.2.|Localisation 01 : Allege 1.00mht vitrage 1.43*2.00 u
3.8.3.|Localisation 02 : Allége 2.00mht vitrage 1.80*0.50 u
3.8.4.|Localisation 03 : Allége 1.00mht vitrage 1.43*1.50 u
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REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
RIBEMONT

Désignation U Quantité P.U.HT |P. TOTAL HT

3 LOT 03 - STRUCTURE ET COUVERTURE METALLIQUE - FERRONNERIE

3.9.|RACK A VELOS u
3.10.|EVACUATION
TOTAL € HT
3.11.|VIA (Variante & I'Initiative de I'Acheteur)
3.11.3.|Toiture polycarbonate (VIA 09)

11/23



REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
RIBEMONT

D.P.G. F.

LOT 04 COUVERTURE

Maitre d’ouvrage : Communauté de Communes du Val de I’Oise
Chemin d’ltancourt — 02240 Mézieres-sur-Oise
Tél: 03.23.66.73.17

Architecte : Architectoni

Hotel Dieu

6P

Place Arnaud Bisson

02100 SAINT QUENTIN

Tél : 03.23.04.20.55

Fax : 03.23.65.33.75

@ : Architectoni.gauchy@wanadoo.fr

Economiste de la Construction : Cabinet Loison
31 rue du Général de Gaulle

59110 La Madeleine

Tél : 03.28.52.31.74

@ : ploison.eco@orange.fr

Date : Mai 2018
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REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
RIBEMONT

Désignation U Quantité

P.U. HT

P. TOTAL HT

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.7.1

47.1.1

4.7.1.2

4.7.1.3

4.7.1.4

4.7.1.5

4.7.1.6

4.7.1.7

4.7.1.8

4.7.1.9

4.7.1.10

4.7.2

4.7.3

4.7.4

4.7.5

4.8

LOT 04 - COUVERTURE

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Protections collectives en phase chantier ml
Démoussage m2
Remise en place d'ardoise déplacées et de crochets ens
Remplacement du chapeautage des souches de cheminée u
Nettoyage de I'ensemble des évacuations des Eaux Pluviales ml
Evacuation ens
TOTAL € HT
VIA (Variante a I'Initiative de I'Acheteur)

Ardoises en fibres ciment - VIA 10

Dépose de I'ensemble de la couverture existante
Pare pluie

Nature des bois :

Voliges

Rives

Ventilation et lame d'air

Couverture en ardoises pose horizontale

Points singuliers

Ouvrages annexes

Crochets d'ancrage

Réfection des chéneaux (VIA 11)

Entrées d'eaux pluviales pour descentes verticales (VIA 12)
DEP (VIA 13)

Dauphins fonte (VIA 14)

ATTESTATION DE VISITE
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REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
RIBEMONT

D.P.G. F.

LOT 05 MENUISERIES EXTERIEURES

Maitre d’ouvrage : Communauté de Communes du Val de I’Oise
Chemin d’ltancourt — 02240 Mézieres-sur-Oise
Tél: 03.23.66.73.17

Architecte : Architectoni

Hotel Dieu

6 P Place Arnaud Bisson

02100 SAINT QUENTIN

Tél : 03.23.04.20.55

Fax : 03.23.65.33.75

@ : Architectoni.gauchy@wanadoo.fr

Economiste de la Construction : Cabinet Loison
31 rue du Général de Gaulle

59110 La Madeleine

Tél: 03.28.52.31.74

@ : ploison.eco@orange.fr

Date : Mai 2018
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REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
RIBEMONT

Désignation U Quantité

P.U. HT

P. TOTAL HT

5.1.

5.1.1.

5.2

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.3.A.

5.2.3.B.

5.2.3.C.

5.2.3.D.

5.2.3.E.

5.2.3.F.

5.2.3.G.

5.2.3.H.

5.2.3.I.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

LOT 05 — MENUISERIES EXTERIEURES
GENERALITES
DESCRIPTION DES OUVRAGES
BLOC PORTE D’ENTREE TIERCE
Description des ouvrages u
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
Principe
Description des ouvrages

Nomenclature

0.95x1.65 m u
0.95x1.60 m u
0.95x1.15m u
1.20x1.35m u
1.50x1.35m u
0.95x1.90 m u
1.80x1.85m u
0.80x1.00 m u

Et suivant plans de I'Architecte
Coffres et Volets Roulants en Aluminium u
Grilles d’entrées d’air frais

Particularités de mise en ceuvre

SIGNALETIQUES REGLEMENTAIRES SUR VITRAGES
P.E.O.

Essais d’Etanchéité a I'air et & 'eau

Evacuation

TOTAL DU MOT
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REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
RIBEMONT

D.P.G. F.

LOT 06 PLATREIRE — MENUISERIES INTERIEURES

Maitre d’ouvrage : Communauté de Communes du Val de I’Oise
Chemin d’ltancourt — 02240 Méziéres-sur-Oise
Tél: 03.23.66.73.17

Architecte : Architectoni

Hotel Dieu

6 P Place Arnaud Bisson

02100 SAINT QUENTIN

Tél : 03.23.04.20.55

Fax : 03.23.65.33.75

@ : Architectoni.gauchy@wanadoo.fr

Economiste de la Construction : Cabinet Loison
31 rue du Général de Gaulle

59110 La Madeleine

Tél : 03.28.52.31.74

@ : ploison.eco@orange.fr

Date : Mai 2018
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REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
RIBEMONT

Désignation U Quantité P.U.HT |P. TOTAL HT

LOT 06 — PLATRERIE — MENUISERIES INTERIEURES

GENERALITES PLATRERIE

DESCRIPTION DES OUVRAGES PLATRERIE

6.1|CONTRES CLOISONS

6.1.1|Contre cloison thermique 150mm m2

6.1.2|Habillage par contre cloison BA 15 mm m2
6.2|CLOISONS

6.2.1|Closions 120 acoustique m2

6.2.2|Cloison 72/48 m?

6.2.3|Carreaux de platre 50mm m2

6.2.4|Cloison pour insertion d’une porte a galandage

6.2.4.1|Cloison m?
6.2.4.2|Porte
a.|Huisseries a galandage : u
b.|Portes pleine u

6.2.5|Cloison vitré sur allege type atelier

6.2.6|Cloison vitré pour douches
6.3|Gaines techniques

6.3.1|Généralités

6.3.2|Description des ouvrages m2

6.4|FAUX PLAFOND

6.4.1|Ossature Primaire m?
6.4.2]lIsolation sous faux plafond m2
6.4.3|Faux plafond plaque de platre — CF 1h m?
6.4.4|Faux plafond et rampants - plaque de platre — CF 1/2h m?
6.4.5|Soffite platre m2
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REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
RIBEMONT

Désignation U Quantité

P.U. HT

P. TOTAL HT

LOT 06 — PLATRERIE — MENUISERIES INTERIEURES

DESCRIPTION DES OUVRAGES MENUISERIES INTERIEURES

6.5|BLOC PORTE INTERIEUR

6.5.1|BP 1 Vantail — CF 1/2h - Plein u
6.5.2|Acoustique 40 dB — 1 vantail- Simple Action u
6.5.3|1 vantail alvéolaire u

6.5.4|Accessoires des portes

6.5.4.1|Quincaillerie u
Quincaillerie des portes des sanitaires et intérieures des

6.5.4.2 u
chambres

6.5.4.3|Affichage reglementaire des portes CF u

6.5.4.4|Poignée PMR reglementaire u

6.5.4.5|Combinaison Portes des Chambres u

6.5.4.6|Détalonnage des portes u

6.5.4.7|Moulure et chant plat ml

6.5.4.8|Finitions des blocs portes et moulurations

6.6|TRAITEMENT DES BOIS ens
6.7|[ESCALIERS BOIS EXISTANTS ens
6.8|PLATELAGE BOIS m2
6.9|TABLETTE BOIS ml

6.10| TRAPPE DE VISITE
6,10,1| Trappe de visite verticales u
6,10,2|Trappe de visite horizontale u
6.11|FACADE DE PLACARD
6.11.1|Armoires supérieure a 1.00 m des logements
6.11.1.1|Facades d’Armoires u
6.11.1.2|Aménagements des placards u

6.11.2|Armoires largeur inférieure a 1.00 m des logements
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REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
RIBEMONT

Désignation U Quantité

P.U. HT

P. TOTAL HT

6.11.2.1

6.11.2.2

6,12

LOT 06 — PLATRERIE — MENUISERIES INTERIEURES

Facades d’Armoires u
Aménagements des placards u
EVACUATION

TOTAL DU LOT
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REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
RIBEMONT

D.P.G. F.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT 07 CARRELAGE FAIENCE

Maitre d’ouvrage : Communauté de Communes du Val de I’Oise
Chemin d’ltancourt — 02240 Mézieres-sur-Oise
Tél: 03.23.66.73.17

Architecte : Architectoni

Hotel Dieu

6 Place Arnaud Bisson

02100 SAINT QUENTIN

Tél : 03.23.04.20.55

Fax : 03.23.65.33.75

@ : Architectoni.gauchy@wanadoo.fr

Economiste de la Construction : Cabinet Loison
31 rue du Général de Gaulle

59110 La Madeleine

Tél:03.28.52.31.74

@ : ploison.eco@orange.fr

Date : Mai 2018
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REHABILITATION DE LA GARE EN GITES

RIBEMONT
Désignation U Quantité P.U.HT |P. TOTAL HT
7 LOT 07 — CARRELAGE - FAIENCES
GENERALITES
DESCRIPTION DES OUVRAGES
7.1.|CHAPE TRADITIONNELLE m?
7.2.|MINI CHAPE ACOUSTIQUE m?
7.3.|CARRELAGE
7.3.1.|Carrelage en piéces séches
7.3.1.A.|Carrelage m2
7.3.1.B.|Plinthes ml
7392 Ca_rrglage des pieces humides des logements ( SDB — WC —
Cuisine)
7.3.2.A.|Carrelage m2
7.3.2.B.|Plinthes ml
7,3,3|Siphons u

7.4.|REVETEMENTS MURAUX

7.4.1.|Préparation m2
7.4.2.|Faiences m?2
7.5.|BARRE DE SEUIL A SCELLER ml

7.6.|EVACUATION

TOTAL DU LOT
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REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
RIBEMONT

D.P.G. F.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT 08 PEINTURE

Maitre d’ouvrage : Communauté de Communes du Val de I’Oise
Chemin d’ltancourt — 02240 Méziéres-sur-Oise
Tél : 03.23.66.73.17

Architecte : Architectoni

Hotel Dieu

6 Place Arnaud Bisson

02100 SAINT QUENTIN

Tél : 03.23.04.20.55

Fax : 03.23.65.33.75

@ : Architectoni.gauchy@wanadoo.fr

Economiste de la Construction : Cabinet Loison
31 rue du Général de Gaulle

59110 La Madeleine

Tél:03.28.52.31.74

@ : ploison.eco@orange.fr

Date : Mai 2018
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REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
RIBEMONT

Désignation U Quantité

P.U. HT

P. TOTAL HT

8.1

8.1.1

8.1.2

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.9.1

8.9.2

8.9.3

8.94

8.95

8.9.6

8.9.7

8.9.8

8.9.9

8.9.10

8.9.10.1

8.9.10.2

LOT 08 — PEINTURE

DESCRIPTION DES OUVRAGES

PREPARATION DES SUPPORTS

Enduit GS m?
Préparation des supports platre m2
JOINTS ACRYLIQUES ml
PEINTURE EN PLAFOND m?
PEINTURE SUR MURS m?
SUPPORT BOIS m?
VITRIFICATION DES ESCALIERS u
SUPPORT ACIER ens
SUPPORT CANALISATIONS APPARENTES ens
NETTOYAGE DE LIVRAISON m?
Préambule

Nettoyage

SOLS

MURS

MENUISERIES

VOLETS ROULANTS (compris coulisses et tige de manceuvre)

SANITAIRES

CANALISATIONS
APPAREILLAGE ELECTRIQUE
PHASAGE DES NETTOYAGES
1ERE PHASE Avant les O.P.R.:
2EME PHASE Avant la réception :

TOTAL DU LOT
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