

REAMENAGEMENT DE L'ANCIENNE GARE DE RIBEMONT EN GÎTE DE GROUPES

Lieu

Commune de RIBEMONT (02)

Maitre d'Ouvrage

Communauté de Communes du Val de l'Oise
Chemin d'Itancourt, 02240 Mézières-sur-Oise
Tel: 03 23 66 73 17

Maitre d'Oeuvre



Sarl ARCHITECTONI

Hôtel-Dieu - 6/P Place Arnaud BISSON
02100 SAINT-QUENTIN
Tél: 03 23 04 20 55 - Fax: 03 23 65 33 75
architectoni.gauchy@wanadoo.fr

DPGF Lots 1 à 8

Vérifié par:	FC	N° d'affaire:	748	DCE	Echelle:	-	Nature:	PE
Auteur:	MF	Format:	-		Date:	Mai 2018	Numero:	DCE
N° de Dossier:		02-808-18			Date indice:	-	Indice:	DPGF1-8

Maîtrise d'Ouvrage CCVO - Chemin d'Itancourt - 02240 Mézières-sur-Oise - Tel: 03.23.66.73.17

Architecte ARCHITECTONI - Hôtel-Dieu - 6/P Place Arnaud Bisson - 02100 Saint-Quentin - Tel: 03.23.04.20.55

Economiste Cabinet Pascal LOISON - 31 Rue du Général DE GAULLE - 59110 LA MADELEINE - Tel: 03.28.52.31.74

BET Fluides FTE Ingenierie - 74 Boulevard Gambetta - 02100 Saint-Quentin - Tel: 03 23 08 45 40

SPS Pascal HIRSON - 18 Rue POTEL - 02300 VIRY-NOUREUIL - Tel: 03.23.39.77.20

Bureau de Contrôle SOCOTEC - 2 Avenue Jean Monnet - 02000 Laon - Tel: 03 23 79 26 69

Indice	Date	Modifications
-	-	-

Maître d'Ouvrage:

Maître d'Oeuvre:

**REHABILITATION DE LA GARE EN GÎTES
RIBEMONT**

D. P. G. F.

LOT 01 DESAMIANPAGE

Maître d'ouvrage : **Communauté de Communes du Val de l'Oise**

Chemin d'Itancourt – 02240 Mézières-sur-Oise

Tél : 03.23.66.73.17

Architecte : Architectoni

Hotel Dieu

6 P Place Arnaud Bisson

02100 SAINT QUENTIN

Tél : 03.23.04.20.55

Fax : 03.23.65.33.75

@ : Architectoni.gauchy@wanadoo.fr

Economiste de la Construction : Cabinet Loison

31 rue du Général de Gaulle

59110 La Madeleine

Tél : 03.28.52.31.74

@ : ploison.eco@orange.fr

Date : Mai 2018

REHABILITATION DE LA GARE EN GITES RIBEMONT

	Désignation	U	Quantité	P.U. HT	P. TOTAL HT
	LOT 01 - DESAMIANPAGE				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
1.1	Rappel DU RAPPORT :				
1.2	Réglementations : Textes de référence :				
1.3	Installation de chantier : propre au lot Désamiantage				
1.4	Méthodologie :				
1.5	Travaux à l'intérieur du bâtiment :				
1.6	Equipements pour l'exécution des travaux				
1.6.1	Fourniture d'Equipement de Protection Individuelle				
1.6.2	Fourniture d'Equipement de Protection collective				
1.6.3	Fourniture de consommable de chantier de désamiantage.				
1.7	Enlèvement d'éléments amiantés				
1.7.1	Rappel non exhaustif : Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amianto				
1.7.1.1	Conduits fibre- ciment (extérieur)				
1.7.1.2	Plaques en fibre ciment (barbecue fixe)				
1.7.1.3	Conduits fibre ciment (conduit de cheminée)				
1.7.1.4	Conduit fibre ciment (Comble)				
1.8	STOCKAGE DES GRAVATS - EVACUATION DES DÉCHETS DE CHANTIER				
1.9	ATTESTATION DE VISITE				
	TOTAL DU LOT € HT				
1.10	VIA 01 - (Variante à l'Initiative de l'Acheteur)				
1.10.1	Désamiantage des toitures				
1.10.1.1	Ardoises fibre ciment (WC extérieur)				
1.10.1.2	Ardoises fibre ciment (toiture 2)				
1.10.1.3	Ardoise fibre ciment (toiture 1 cuisine)				
1.10.1.4	Plaque en fibre ciment (toiture 3)				

**REHABILITATION DE LA GARE EN GÎTES
RIBEMONT**

D. P. G. F.

LOT 02 GROS ŒUVRE - VRD

Maître d'ouvrage : **Communauté de Communes du Val de l'Oise**

Chemin d'Itancourt – 02240 Mézières-sur-Oise

Tél : 03.23.66.73.17

Architecte : Architectoni

Hotel Dieu

6 Place Arnaud Bisson

02100 SAINT QUENTIN

Tél : 03.23.04.20.55

Fax : 03.23.65.33.75

@ : Architectoni.gauchy@wanadoo.fr

Economiste de la Construction : Cabinet Loison

31 rue du Général de Gaulle

59110 La Madeleine

Tél : 03.28.52.31.74

@ : ploison.eco@orange.fr

Date : Mai 2018

REHABILITATION DE LA GARE EN GITES RIBEMONT

	Désignation	U	Quantité	P.U. HT	P. TOTAL HT
	LOT 02 - GROS ŒUVRE - VRD				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
	GROS ŒUVRE				
2.1.	INSTALLATION DE CHANTIER				
2.1.1.	Constat d'huissier				
2.1.2.	Fourniture et pose, avant tout commencement de travaux, du panneau de chantier, type 4*3, reprenant :	u			
2.1.3.	Les installations de chantiers comprendront, pour toute l'opération :				
2.1.3.1.	Contenu				
2.1.3.2.	Installations provisoires	ens			
2.1.4.	Repliement des installations,				
2.1.5.	Zones de nettoyage				
2.1.6.	Débarras du chantier				
2.1.7.	Protection des personnes				
2.1.8.	Les frais d'études des travaux du présent lot sont à la charge de celui ci.				
2.1.9.	Compte Prorata				
2.2.	TRAVAUX DE DEMOLITION				
2.2.1.	Dépose de tous les éléments non porteurs	m²			
2.2.2.	Démolition de maçonnerie	m²			
2.2.3.	Démolition de la dalle	m²			
2.2.4.	Démolition et curage du cabanon extérieur				
2.3.	DEMOLITIONS ET GROS ŒUVRE ASSOCIE				
2.3.1.	Création de passages	u			
2.3.2.	Percements divers	u			
2.3.3.	Maçonnerie parpaing	m²			
2.3.4.	Chevêtres métalliques				
2.4.	PERCEMENTS DANS LES EXISTANTS (façades, murs, planchers)	ens			
2.5.	CALFEUTREMENTS	ens			

REHABILITATION DE LA GARE EN GITES RIBEMONT

	Désignation	U	Quantité	P.U. HT	P. TOTAL HT
	LOT 02 - GROS ŒUVRE - VRD				
2.6.	RESEAUX SOUS DALLE				
2.6.1.	réseaux EP sous dalle	ml			
2.6.1.1.	Tranchées				
2.6.1.2.	Canalisation intérieures				
2.6.2.	réseaux EU et EV	ml			
2.6.2.1.	Tranchées				
2.6.2.2.	canalisations intérieures sous dalle				
2.7.	FONDATIONS DE L'ANNEXE CREEE EXTERIEURE				
2.7.1.	Semelles isolées	m3			
2.7.2.	Longrines	m3			
2.8.	CREATION D'UNE RAMPE ET PALIER EN BETON	m²			
2.9.	TRAITEMENT DE FACADE				
2.9.1.	Echafaudage et protection	m²			
2.9.2.	Dépose des menuiseries extérieures existantes et redressement				
2.9.2.1.	Dépose des menuiseries extérieures existantes	u			
2.9.2.2.	Redressement	ml			
2.9.3.	Percements pour création de passages	u			
2.9.4.	Bouchement	m²			
2.9.5.	Seuils de portes créés	ml			
2.9.6.	Hydrogommage	m²			
2.9.7.	Rejointoiement de briques + hydroguge	m²			
2.9.8.	Enduit hydrofuge + peinture	m²			
VRD					
2,10,	TAEG				
2,11,	RÉSEAUX SÉPARATIFS EP (BÂTIMENT ET RANGEMENT EXTÉRIEUR) :				
2.11.1.	Tranchées	ml			

REHABILITATION DE LA GARE EN GITES RIBEMONT

	Désignation	U	Quantité	P.U. HT	P. TOTAL HT
	LOT 02 - GROS ŒUVRE - VRD				
2.11.2.	Canalisations	ml			
2.11.3.	Puisards	ml			
2.12.	RÉSEAUX SÉPARATIFS EU ET EV				
2.12.1.	Tranchées	ml			
2.12.2.	Canalisations	ml			
2.12.3.	Puisard	u			
2.12.4.	Curages des réseaux EU et EV	ens			
2.13.	RÉSEAU EAU POTABLE				
2.13.1.	Fosse	ens			
2.13.2.	Réseau	ml			
2.13.3.	Fourreaux	ml			
2,14,	COFFRET GRDF				
2.14.1.	En limite de propriété				
2.14.2.	Réseau Gaz	ml			
2.15.	TRANCHEES EXTERIEURES POUR FOURREAUX COMPLEMENTAIRES EN LOCAL VELOS	ml			
2,16	INSPECTION VIDEO	ens			
2,17,	CONCESSIONNAIRES	ens			
2.18.	FONDS DE FORME DU PARKING - CHEMINEMENT EXTERIEUR - LOCAL RANGEMENT/VELOS				
2.18.1.	Prescriptions				
2.18.2.	Fonds de forme de la Voirie Légère	m²			
2.18.3.	Bordures T1	ml			
2.18.4.	Caniveaux	ml			
2.19.	FINITION DES VOIRIES				
2.19.1.	Enrobé voirie légère	m²			
2.19.2.	Matérialisation des places de stationnement extérieures	ml			
2.19.3.	Clous podotactiles pour 1er cheminement piétonnier après places de stationnement	ml			

REHABILITATION DE LA GARE EN GITES RIBEMONT

	Désignation	U	Quantité	P.U. HT	P. TOTAL HT
	LOT 02 - GROS ŒUVRE - VRD				
2.20.	EVACUATION				
	TOTAL € HT				
2.21.	VIA (Variante à l'Initiative de l'Acheteur)				
2.21.1.	Réseau Electrique (VIA 02)				
2.21.1.1.	En limite de propriété				
2.21.1.2.	Réseau d'électricité courants forts				
2.21.1.3.	Réseau d'électricité courants faibles				
2.21.1.4.	Tranchées				
2.21.2.	Terrasse en bois (VIA 03)				
2.21.3.	Rénovation des piliers (VIA 04)				
2.21.4.	Portail barreaudé, ht 2.00m (VIA 05)				
2.21.4.	Clôture				
2.21.6.	Enduit sur muret de soubassement clôture (2 faces) + couvre mur (VIA 06)				
2.21.7.	Revêtement stabilisé (VIA 07)				
2.21.8.	Terres végétales et Plantations (VIA 08)				
2.21.8.1.	Préparation culturale des zones engazonnées				
2.21.8.2.	Engrais minéraux et de synthèse				
2.21.8.3.	Plantations				
2.21.8.4.	Principes généraux de plantation				
2.21.8.5.	Arrachages, vérification et réception des plants				
2.21.8.6.	Transport des plantes, conditionnement et mise en jauge et plantation				
2.21.8.7.	Arbres				
2.21.8.8.	Arbustes et plantes de milieu humide				
2.21.9.	Paillage toile				
2.21.10.	Engazonnement				
2.21.11.	Tuteurage				

REHABILITATION DE LA GARE EN GITES RIBEMONT

	<i>Désignation</i>	<i>U</i>	<i>Quantité</i>	<i>P.U. HT</i>	<i>P. TOTAL HT</i>
	LOT 02 - GROS ŒUVRE - VRD				
2.21.12.	Entretien et garantie de reprise				
2.21.12.1.	Arbres				
2.21.12.2.	Haie vive				
2.21.12.3.	Gazon				
2.21.12.4.	Garantie de reprise				

**REHABILITATION DE LA GARE EN GÎTES
RIBEMONT**

D. P. G. F.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT 04 COUVERTURE

Maître d'ouvrage : **Communauté de Communes du Val de l'Oise**

Chemin d'Itancourt – 02240 Mézières-sur-Oise

Tél : 03.23.66.73.17

Architecte : Architectoni

Hotel Dieu

6 Place Arnaud Bisson

02100 SAINT QUENTIN

Tél : 03.23.04.20.55

Fax : 03.23.65.33.75

@ : Architectoni.gauchy@wanadoo.fr

Economiste de la Construction : Cabinet Loison

31 rue du Général de Gaulle

59110 La Madeleine

Tél : 03.28.52.31.74

@ : ploison.eco@orange.fr

Date : Mai 2018

REHABILITATION DE LA GARE EN GITES RIBEMONT

	Désignation	U	Quantité	P.U. HT	P. TOTAL HT
3 LOT 03 - STRUCTURE ET COUVERTURE METALLIQUE - FERRONNERIE					
	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
3.1	PREAMBULE VALABLE POUR TOUS LES TRAVAUX DU PRESENT LOT				
3.1.1	Calculs				
3.1.2	Matériels nécessaires à l'installation de la charpente et protections				
3.2.	STRUCTURE METALLIQUE				
3.2.1.	Localisation				
3.2.2.	Ossature verticale	m²			
3.2.3.	Charpente de toiture	m²			
3.3.	COUVERTURE SECHE				
3.3.1.	Tôle nervurée	m²			
3.4.	PAROIS D'HABILLAGE	m²			
3.5.	BLOC PORTE METALLIQUE 2 VANTAUX	u			
3.6.	EVACUATION DES EP (local rangement/vélos)				
3.6.1.	Gouttière aluminium	ml			
3.6.2.	DEP aluminium	ml			
3.6.3.	Dauphins fonte	ml			
3.7.	CLAUSTRA METALLIQUE	m²			
3.8.	CLOISON VITRE SUR ALLEGE TYPE ATELIER				
3.8.1.	Description des ouvrages				
3.8.1.A.	SYSTEME DE PROFILES				
3.8.1.B.	Partie fixes :				
3.8.1.C.	Etanchéité				
3.8.1.D.	TRAITEMENTS DES PROFILES :				
3.8.1.E.	REPLISSAGES :				
3.8.2.	Localisation 01 : Allège 1.00mht vitrage 1.43*2.00	u			
3.8.3.	Localisation 02 : Allège 2.00mht vitrage 1.80*0.50	u			
3.8.4.	Localisation 03 : Allège 1.00mht vitrage 1.43*1.50	u			

REHABILITATION DE LA GARE EN GITES
RIBEMONT

	Désignation	U	Quantité	P.U. HT	P. TOTAL HT
3 LOT 03 - STRUCTURE ET COUVERTURE METALLIQUE - FERRONNERIE					
3.9.	RACK A VELOS	u			
3.10.	EVACUATION				
	TOTAL € HT				
3.11.	VIA (Variante à l'Initiative de l'Acheteur)				
3.11.3.	Toiture polycarbonate (VIA 09)				

**REHABILITATION DE LA GARE EN GÎTES
RIBEMONT**

D. P. G. F.

LOT 04 COUVERTURE

Maître d'ouvrage : **Communauté de Communes du Val de l'Oise**

Chemin d'Itancourt – 02240 Mézières-sur-Oise

Tél : 03.23.66.73.17

Architecte : Architectoni

Hotel Dieu

6 P

Place Arnaud Bisson

02100 SAINT QUENTIN

Tél : 03.23.04.20.55

Fax : 03.23.65.33.75

@ : Architectoni.gauchy@wanadoo.fr

Economiste de la Construction : Cabinet Loison

31 rue du Général de Gaulle

59110 La Madeleine

Tél : 03.28.52.31.74

@ : ploison.eco@orange.fr

Date : Mai 2018

REHABILITATION DE LA GARE EN GITES RIBEMONT

	Désignation	U	Quantité	P.U. HT	P. TOTAL HT
	LOT 04 - COUVERTURE				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
4.1	Protections collectives en phase chantier	ml			
4.2	Démoussage	m²			
4.3	Remise en place d'ardoise déplacées et de crochets	ens			
4.4	Remplacement du chapeautage des souches de cheminée	u			
4.5	Nettoyage de l'ensemble des évacuations des Eaux Pluviales	ml			
4.6	Évacuation	ens			
	TOTAL € HT				
4.7	VIA (Variante à l'Initiative de l'Acheteur)				
4.7.1	Ardoises en fibres ciment - VIA 10				
4.7.1.1	Dépose de l'ensemble de la couverture existante				
4.7.1.2	Pare pluie				
4.7.1.3	Nature des bois :				
4.7.1.4	Voliges				
4.7.1.5	Rives				
4.7.1.6	Ventilation et lame d'air				
4.7.1.7	Couverture en ardoises pose horizontale				
4.7.1.8	Points singuliers				
4.7.1.9	Ouvrages annexes				
4.7.1.10	Crochets d'ancrage				
4.7.2	Réfection des chéneaux (VIA 11)				
4.7.3	Entrées d'eaux pluviales pour descentes verticales (VIA 12)				
4.7.4	DEP (VIA 13)				
4.7.5	Dauphins fonte (VIA 14)				
4.8	ATTESTATION DE VISITE				

**REHABILITATION DE LA GARE EN GÎTES
RIBEMONT**

D. P. G. F.

LOT 05 MENUISERIES EXTERIEURES

Maître d'ouvrage : **Communauté de Communes du Val de l'Oise**

Chemin d'Itancourt – 02240 Mézières-sur-Oise

Tél : 03.23.66.73.17

Architecte : Architectoni

Hotel Dieu

6 P Place Arnaud Bisson

02100 SAINT QUENTIN

Tél : 03.23.04.20.55

Fax : 03.23.65.33.75

@ : Architectoni.gauchy@wanadoo.fr

Economiste de la Construction : Cabinet Loison

31 rue du Général de Gaulle

59110 La Madeleine

Tél : 03.28.52.31.74

@ : ploison.eco@orange.fr

Date : Mai 2018

REHABILITATION DE LA GARE EN GITES RIBEMONT

	Désignation	U	Quantité	P.U. HT	P. TOTAL HT
5	LOT 05 – MENUISERIES EXTERIEURES				
	GENERALITES				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
5.1.	BLOC PORTE D'ENTREE TIERCE				
5.1.1.	Description des ouvrages	u			
5.2.	MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM				
5.2.1.	Principe				
5.2.2.	Description des ouvrages				
5.2.3.	Nomenclature				
5.2.3.A.	0.95x1.65 m	u			
5.2.3.B.	0.95x1.60 m	u			
5.2.3.C.	0.95x1.15 m	u			
5.2.3.D.	1.20x1.35 m	u			
5.2.3.E.	1.50x1.35 m	u			
5.2.3.F.	0.95x1.90 m	u			
5.2.3.G.	1.80x1.85 m	u			
5.2.3.H.	0.80x1.00 m	u			
5.2.3.I.	Et suivant plans de l'Architecte				
5.2.4.	Coffres et Volets Roulants en Aluminium	u			
5.2.5.	Grilles d'entrées d'air frais				
5.2.6.	Particularités de mise en œuvre				
5.3.	SIGNALETIQUES REGLEMENTAIRES SUR VITRAGES				
5.4.	P.E.O.				
5.5.	Essais d'Etanchéité à l'air et à l'eau				
5.6.	Évacuation				
	TOTAL DU MOT				

**REHABILITATION DE LA GARE EN GÎTES
RIBEMONT**

D. P. G. F.

LOT 06 PLATREIRE – MENUISERIES INTERIEURES

Maître d'ouvrage : **Communauté de Communes du Val de l'Oise**

Chemin d'Itancourt – 02240 Mézières-sur-Oise

Tél : 03.23.66.73.17

Architecte : Architectoni

Hotel Dieu

6 P Place Arnaud Bisson

02100 SAINT QUENTIN

Tél : 03.23.04.20.55

Fax : 03.23.65.33.75

@ : Architectoni.gauchy@wanadoo.fr

Economiste de la Construction : Cabinet Loison

31 rue du Général de Gaulle

59110 La Madeleine

Tél : 03.28.52.31.74

@ : ploison.eco@orange.fr

Date : Mai 2018

REHABILITATION DE LA GARE EN GITES RIBEMONT

	Désignation	U	Quantité	P.U. HT	P. TOTAL HT
	LOT 06 – PLATRERIE – MENUISERIES INTERIEURES				
	GENERALITES PLATRERIE				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES PLATRERIE				
6.1	CONTRES CLOISONS				
6.1.1	Contre cloison thermique 150mm	m²			
6.1.2	Habillage par contre cloison BA 15 mm	m²			
6.2	CLOISONS				
6.2.1	Closions 120 acoustique	m²			
6.2.2	Cloison 72/48	m²			
6.2.3	Carreaux de plâtre 50mm	m²			
6.2.4	Cloison pour insertion d'une porte à galandage				
6.2.4.1	Cloison	m²			
6.2.4.2	Porte				
a.	Huisseries à galandage :	u			
b.	Portes pleine	u			
6.2.5	Cloison vitré sur allège type atelier				
6.2.6	Cloison vitré pour douches				
6.3	Gaines techniques				
6.3.1	Généralités				
6.3.2	Description des ouvrages	m²			
6.4	FAUX PLAFOND				
6.4.1	Ossature Primaire	m²			
6.4.2	Isolation sous faux plafond	m²			
6.4.3	Faux plafond plaque de plâtre – CF 1h	m²			
6.4.4	Faux plafond et rampants - plaque de plâtre – CF 1/2h	m²			
6.4.5	Soffite plâtre	m²			

REHABILITATION DE LA GARE EN GITES RIBEMONT

	Désignation	U	Quantité	P.U. HT	P. TOTAL HT
	LOT 06 – PLATRERIE – MENUISERIES INTERIEURES				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES MENUISERIES INTERIEURES				
6.5	BLOC PORTE INTERIEUR				
6.5.1	BP 1 Vantail – CF 1/2h - Plein	u			
6.5.2	Acoustique 40 dB – 1 vantail– Simple Action	u			
6.5.3	1 vantail alvéolaire	u			
6.5.4	Accessoires des portes				
6.5.4.1	Quincaillerie	u			
6.5.4.2	Quincaillerie des portes des sanitaires et intérieures des chambres	u			
6.5.4.3	Affichage réglementaire des portes CF	u			
6.5.4.4	Poignée PMR réglementaire	u			
6.5.4.5	Combinaison Portes des Chambres	u			
6.5.4.6	Détalonnage des portes	u			
6.5.4.7	Moulure et chant plat	ml			
6.5.4.8	Finitions des blocs portes et moulurations				
6.6	TRAITEMENT DES BOIS	ens			
6.7	ESCALIERS BOIS EXISTANTS	ens			
6.8	PLATELAGE BOIS	m²			
6.9	TABLETTE BOIS	ml			
6.10	TRAPPE DE VISITE				
6,10,1	Trappe de visite verticales	u			
6,10,2	Trappe de visite horizontale	u			
6.11	FACADE DE PLACARD				
6.11.1	Armoires supérieure à 1.00 m des logements				
6.11.1.1	Façades d'Armoires	u			
6.11.1.2	Aménagements des placards	u			
6.11.2	Armoires largeur inférieure à 1.00 m des logements				

REHABILITATION DE LA GARE EN GITES RIBEMONT

	<i>Désignation</i>	<i>U</i>	<i>Quantité</i>	<i>P.U. HT</i>	<i>P. TOTAL HT</i>
	LOT 06 – PLATRERIE – MENUISERIES INTERIEURES				
6.11.2.1	Façades d'Armoires	u			
6.11.2.2	Aménagements des placards	u			
6,12	EVACUATION				
	TOTAL DU LOT				

**REHABILITATION DE LA GARE EN GÎTES
RIBEMONT**

D. P. G. F.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT 07 CARRELAGE FAIENCE

Maître d'ouvrage : **Communauté de Communes du Val de l'Oise**

Chemin d'Itancourt – 02240 Mézières-sur-Oise

Tél : 03.23.66.73.17

Architecte : Architectoni

Hotel Dieu

6 Place Arnaud Bisson

02100 SAINT QUENTIN

Tél : 03.23.04.20.55

Fax : 03.23.65.33.75

@ : Architectoni.gauchy@wanadoo.fr

Economiste de la Construction : Cabinet Loison

31 rue du Général de Gaulle

59110 La Madeleine

Tél : 03.28.52.31.74

@ : ploison.eco@orange.fr

Date : Mai 2018

REHABILITATION DE LA GARE EN GITES RIBEMONT

	Désignation	U	Quantité	P.U. HT	P. TOTAL HT
7	LOT 07 – CARRELAGE - FAIENCES				
	GENERALITES				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
7.1.	CHAPE TRADITIONNELLE	m²			
7.2.	MINI CHAPE ACOUSTIQUE	m²			
7.3.	CARRELAGE				
7.3.1.	Carrelage en pièces sèches				
7.3.1.A.	Carrelage	m²			
7.3.1.B.	Plinthes	ml			
7.3.2.	Carrelage des pièces humides des logements (SDB – WC – Cuisine)				
7.3.2.A.	Carrelage	m²			
7.3.2.B.	Plinthes	ml			
7,3,3	Siphons	u			
7.4.	REVETEMENTS MURAUX				
7.4.1.	Préparation	m²			
7.4.2.	Faïences	m²			
7.5.	BARRE DE SEUIL A SCELLER	ml			
7.6.	ÉVACUATION				
	TOTAL DU LOT				

**REHABILITATION DE LA GARE EN GÎTES
RIBEMONT**

D. P. G. F.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT 08 PEINTURE

Maître d'ouvrage : **Communauté de Communes du Val de l'Oise**
Chemin d'Itancourt – 02240 Mézières-sur-Oise
Tél : 03.23.66.73.17

Architecte : Architectoni
Hotel Dieu
6 Place Arnaud Bisson
02100 SAINT QUENTIN
Tél : 03.23.04.20.55
Fax : 03.23.65.33.75
@ : Architectoni.gauchy@wanadoo.fr

Economiste de la Construction : Cabinet Loison
31 rue du Général de Gaulle
59110 La Madeleine
Tél : 03.28.52.31.74
@ : ploison.eco@orange.fr

Date : Mai 2018

REHABILITATION DE LA GARE EN GITES RIBEMONT

	Désignation	U	Quantité	P.U. HT	P. TOTAL HT
8	LOT 08 – PEINTURE				
	DESCRIPTION DES OUVRAGES				
8.1	PREPARATION DES SUPPORTS				
8.1.1	Enduit GS	m²			
8.1.2	Préparation des supports plâtre	m²			
8.2	JOINTS ACRYLIQUES	ml			
8.3	PEINTURE EN PLAFOND	m²			
8.4	PEINTURE SUR MURS	m²			
8.5	SUPPORT BOIS	m²			
8.6	VITRIFICATION DES ESCALIERS	u			
8.7	SUPPORT ACIER	ens			
8.8	SUPPORT CANALISATIONS APPARENTES	ens			
8.9	NETTOYAGE DE LIVRAISON	m²			
8.9.1	Préambule				
8.9.2	Nettoyage				
8.9.3	SOLS				
8.9.4	MURS				
8.9.5	MENUISERIES				
8.9.6	VOLETS ROULANTS (compris coulisses et tige de manœuvre)				
8.9.7	SANITAIRES				
8.9.8	CANALISATIONS				
8.9.9	APPAREILLAGE ELECTRIQUE				
8.9.10	PHASAGE DES NETTOYAGES				
8.9.10.1	1ERE PHASE Avant les O.P.R.:				
8.9.10.2	2EME PHASE Avant la réception :				
	TOTAL DU LOT				