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Désignation U Quantité P.U. HT P. TOTAL HT

LOT 01 - DESAMIANTAGE

DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.1 Rappel  DU RAPPORT :

1.2 Réglementations : Textes de référence :

1.3 Installation de chantier : propre au lot Désamiantage

1.4 Méthodologie :

1.5 Travaux à l'intérieur du bâtiment :

1.6 Equipements pour l'exécution des travaux

1.6.1 Fourniture d'Equipement de Protection Individuelle

1.6.2 Fourniture d'Equipement de Protection collective

1.6.3 Fourniture de consommable de chantier de désamiantage.

1.7 Enlèvement d'éléments amiantés

1.7.1

Rappel non exhaustif : " Dans le cadre de la mission décrit en tête 

de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de 

l'amiante

1.7.1.1 Conduits fibre- ciment (extérieur)

1.7.1.2 Plaques en fibre ciment (barbecue fixe)

1.7.1.3 Conduits fibre ciment (conduit de cheminée)

1.7.1.4 Conduit fibre ciment (Comble)

1.8
STOCKAGE DES GRAVATS - EVACUATION DES DÉCHETS DE 

CHANTIER

1.9 ATTESTATION DE VISITE

TOTAL DU LOT € HT 

1.10 VIA 01 - (Variante à l'Initiative de l'Acheteur)

1.10.1 Désamiantage des toitures

1.10.1.1 Ardoises fibre ciment (WC extérieur)

1.10.1.2 Ardoises fibre ciment (toiture 2)

1.10.1.3 Ardoise fibre ciment (toiture 1 cuisine)

1.10.1.4 Plaque en fibre ciment (toiture 3)

REHABILITATION DE LA GARE EN GÎTES 
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Désignation U Quantité P.U. HT P. TOTAL HT

LOT 02 - GROS ŒUVRE - VRD

DESCRIPTION DES OUVRAGES

GROS ŒUVRE

2.1. INSTALLATION DE CHANTIER

2.1.1. Constat d'huissier

2.1.2.
Fourniture et pose, avant tout commencement de travaux, du 

panneau de chantier, type 4*3, reprenant :
u

2.1.3.
Les installations de chantiers comprendront, pour toute l'opération 

:

2.1.3.1. Contenu

2.1.3.2. Installations provisoires ens

2.1.4. Repliement des installations,

2.1.5. Zones de nettoyage

2.1.6. Débarras du chantier

2.1.7. Protection des personnes

2.1.8.
Les frais d'études des travaux du présent lot sont à la charge de 

celui ci.

2.1.9. Compte Prorata

2.2. TRAVAUX DE DEMOLITION

2.2.1. Dépose de tous les éléments non porteurs m²

2.2.2. Démolition de maçonnerie m²

2.2.3. Démolition de la dalle m²

2.2.4. Démolition et curage du cabanon extérieur

2.3. DEMOLITIONS ET GROS ŒUVRE ASSOCIE

2.3.1. Création de passages u

2.3.2. Percements divers u

2.3.3. Maçonnerie parpaing m²

2.3.4. Chevêtres métalliques

2.4.
PERCEMENTS DANS LES EXISTANTS (façades, murs, 

planchers)
ens

2.5. CALFEUTREMENTS ens

REHABILITATION DE LA GARE EN GÎTES 

RIBEMONT
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Désignation U Quantité P.U. HT P. TOTAL HT

LOT 02 - GROS ŒUVRE - VRD

REHABILITATION DE LA GARE EN GÎTES 

RIBEMONT

2.6. RESEAUX SOUS DALLE

2.6.1. réseaux EP sous dalle ml

2.6.1.1. Tranchées

2.6.1.2. Canalisation intérieures

2.6.2. réseaux EU et EV ml

2.6.2.1. Tranchées

2.6.2.2. canalisations intérieures sous dalle

2.7. FONDATIONS DE L'ANNEXE CREEE EXTERIEURE

2.7.1. Semelles isolées m3

2.7.2. Longrines m3

2.8. CREATION D'UNE RAMPE ET PALIER EN BETON m²

2.9. TRAITEMENT DE FACADE

2.9.1. Echafaudage et protection m²

2.9.2. Dépose des menuiseries extérieures existantes et redressement

2.9.2.1. Dépose des menuiseries extérieures existantes u

2.9.2.2. Redressement ml

2.9.3. Percements pour création de passages u

2.9.4. Bouchement m²

2.9.5. Seuils de portes crées ml

2.9.6. Hydrogommage m²

2.9.7. Rejointoiement de briques + hydroguge m²

2.9.8. Enduit hydrofuge + peinture m²

VRD

2,10, TAEG

2,11, RÉSEAUX SÉPARATIFS EP (BÂTIMENT ET RANGEMENT EXTÉRIEUR) : 

2.11.1. Tranchées ml
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Désignation U Quantité P.U. HT P. TOTAL HT

LOT 02 - GROS ŒUVRE - VRD

REHABILITATION DE LA GARE EN GÎTES 

RIBEMONT

2.11.2. Canalisations ml

2.11.3. Puisards ml

2.12. RÉSEAUX SÉPARATIFS EU ET EV 

2.12.1. Tranchées ml

2.12.2. Canalisations ml

2.12.3. Puisard u

2.12.4. Curages des réseaux EU et EV ens

2.13. RÉSEAU EAU POTABLE

2.13.1. Fosse ens

2.13.2. Réseau ml

2.13.3. Fourreaux ml

2,14, COFFRET GRDF

2.14.1. En limite de propriété

2.14.2. Réseau Gaz ml

2.15.
TRANCHEES EXTERIEURES POUR FOURREAUX 

COMPLEMENTAIRES EN LOCAL VELOS
ml

2,16 INSPECTION VIDEO ens

2,17, CONCESSIONNAIRES ens

2.18.
FONDS DE FORME DU PARKING - CHEMINEMENT 

EXTERIEUR - LOCAL RANGEMENT/VELOS

2.18.1. Prescriptions

2.18.2. Fonds de forme de la Voirie Légère m²

2.18.3. Bordures T1 ml

2.18.4. Caniveaux ml

2.19. FINITION DES VOIRIES

2.19.1. Enrobé voirie légère m²

2.19.2. Matérialisation des places de stationnement extérieures ml

2.19.3.
Clous podotactiles pour 1er cheminement piétonnier après places 

de stationnement
ml
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Désignation U Quantité P.U. HT P. TOTAL HT

LOT 02 - GROS ŒUVRE - VRD

REHABILITATION DE LA GARE EN GÎTES 

RIBEMONT

2.20. EVACUATION

TOTAL € HT 

2.21. VIA (Variante à l'Initiative de l'Acheteur)

2.21.1. Réseau Electrique (VIA 02)

2.21.1.1. En limite de propriété

2.21.1.2. Réseau d'électricité courants forts

2.21.1.3. Réseau d'électricité courants faibles

2.21.1.4. Tranchées

2.21.2. Terrasse en bois (VIA 03)

2.21.3. Rénovation des piliers (VIA 04)

2.21.4. Portail barreaudé, ht 2.00m (VIA 05)

2.21.4. Clôture

2.21.6.
Enduit sur muret de soubassement clôture (2 faces) + couvre mur 

(VIA 06)

2.21.7. Revêtement stabilisé (VIA 07)

2.21.8. Terres végétales et Plantations (VIA 08)

2.21.8.1. Préparation culturale des zones engazonnées

2.21.8.2. Engrais minéraux et de synthèse

2.21.8.3. Plantations

2.21.8.4. Principes généraux de plantation

2.21.8.5. Arrachages, vérification et réception des plants

2.21.8.6.
Transport des plantes, conditionnement et mise en jauge et 

plantation

2.21.8.7. Arbres

2.21.8.8. Arbustes et plantes de milieu humide

2.21.9. Paillage toile

2.21.10. Engazonnement

2.21.11. Tuteurage
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Désignation U Quantité P.U. HT P. TOTAL HT

LOT 02 - GROS ŒUVRE - VRD

REHABILITATION DE LA GARE EN GÎTES 

RIBEMONT

2.21.12. Entretien et garantie de reprise

2.21.12.1. Arbres

2.21.12.2. Haie vive

2.21.12.3. Gazon

2.21.12.4. Garantie de reprise
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Désignation U Quantité P.U. HT P. TOTAL HT

3 LOT 03 - STRUCTURE ET COUVERTURE METALLIQUE - FERRONNERIE

DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1
PREAMBULE VALABLE POUR TOUS LES TRAVAUX DU 

PRESENT LOT

3.1.1 Calculs

3.1.2 Matériels nécessaires à l'installation de la charpente et protections

3.2. STRUCTURE METALLIQUE

3.2.1. Localisation

3.2.2. Ossature verticale m²

3.2.3. Charpente de toiture m²

3.3. COUVERTURE SECHE

3.3.1. Tôle nervurée m²

3.4. PAROIS D'HABILLAGE m²

3.5. BLOC PORTE  METALLIQUE 2 VANTAUX u

3.6. EVACUATION DES EP (local rangement/vélos)

3.6.1. Gouttière aluminium ml

3.6.2. DEP aluminium ml

3.6.3. Dauphins fonte ml

3.7. CLAUSTRA METALLIQUE m²

3.8. CLOISON VITRE SUR ALLEGE TYPE ATELIER

3.8.1. Description des ouvrages

3.8.1.A. SYSTEME DE PROFILES

3.8.1.B. Partie fixes :

3.8.1.C. Etanchéité

3.8.1.D. TRAITEMENTS DES PROFILES :

3.8.1.E. REMPLISSAGES :

3.8.2. Localisation 01 : Allège 1.00mht vitrage 1.43*2.00 u

3.8.3. Localisation 02 : Allège 2.00mht vitrage 1.80*0.50 u

3.8.4. Localisation 03 : Allège 1.00mht vitrage 1.43*1.50 u

REHABILITATION DE LA GARE EN GÎTES 

RIBEMONT
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Désignation U Quantité P.U. HT P. TOTAL HT

3 LOT 03 - STRUCTURE ET COUVERTURE METALLIQUE - FERRONNERIE

REHABILITATION DE LA GARE EN GÎTES 

RIBEMONT

3.9. RACK A VELOS u

3.10. EVACUATION

TOTAL € HT

3.11. VIA (Variante à l'Initiative de l'Acheteur)

3.11.3. Toiture polycarbonate (VIA 09)
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Désignation U Quantité P.U. HT P. TOTAL HT

LOT 04 - COUVERTURE

DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.1 Protections collectives en phase chantier ml

4.2 Démoussage m²

4.3 Remise en place d'ardoise déplacées et de crochets ens

4.4 Remplacement du chapeautage des souches de cheminée u

4.5 Nettoyage de l'ensemble des évacuations des Eaux Pluviales ml

4.6 Évacuation ens

TOTAL € HT 

4.7 VIA (Variante à l'Initiative de l'Acheteur)

4.7.1 Ardoises en fibres ciment - VIA 10

4.7.1.1 Dépose de l'ensemble de la couverture existante

4.7.1.2 Pare pluie

4.7.1.3 Nature des bois :

4.7.1.4 Voliges

4.7.1.5 Rives

4.7.1.6 Ventilation et lame d'air

4.7.1.7 Couverture en ardoises pose horizontale

4.7.1.8 Points singuliers

4.7.1.9 Ouvrages annexes

4.7.1.10 Crochets d'ancrage

4.7.2 Réfection des chéneaux (VIA 11)

4.7.3 Entrées d'eaux pluviales pour descentes verticales (VIA 12)

4.7.4 DEP (VIA 13)

4.7.5 Dauphins fonte (VIA 14)

4.8 ATTESTATION DE VISITE

REHABILITATION DE LA GARE EN GÎTES 

RIBEMONT
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Désignation U Quantité P.U. HT P. TOTAL HT

5 LOT 05 – MENUISERIES EXTERIEURES

GENERALITES

DESCRIPTION DES OUVRAGES

5.1. BLOC PORTE D’ENTREE TIERCE

5.1.1. Description des ouvrages u

5.2. MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

5.2.1. Principe

5.2.2. Description des ouvrages

5.2.3. Nomenclature

5.2.3.A. 0.95x1.65 m u

5.2.3.B. 0.95x1.60 m u

5.2.3.C. 0.95x1.15 m u

5.2.3.D. 1.20x1.35 m u

5.2.3.E. 1.50x1.35 m u

5.2.3.F. 0.95x1.90 m u

5.2.3.G. 1.80x1.85 m u

5.2.3.H. 0.80x1.00 m u

5.2.3.I. Et suivant plans de l'Architecte

5.2.4. Coffres et Volets Roulants en Aluminium u

5.2.5. Grilles d’entrées d’air frais

5.2.6. Particularités de mise en œuvre

5.3. SIGNALETIQUES REGLEMENTAIRES SUR VITRAGES

5.4. P.E.O.

5.5. Essais d’Etanchéité à l’air et à l’eau

5.6. Évacuation

TOTAL DU MOT

REHABILITATION DE LA GARE EN GÎTES 

RIBEMONT
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Désignation U Quantité P.U. HT P. TOTAL HT

LOT 06 – PLATRERIE – MENUISERIES INTERIEURES

GENERALITES PLATRERIE

DESCRIPTION DES OUVRAGES PLATRERIE

6.1 CONTRES CLOISONS

6.1.1 Contre cloison thermique 150mm m²

6.1.2 Habillage par contre cloison BA 15 mm m²

6.2 CLOISONS

6.2.1 Closions 120 acoustique m²

6.2.2 Cloison 72/48 m²

6.2.3 Carreaux de plâtre 50mm m²

6.2.4 Cloison pour insertion d’une porte à galandage

6.2.4.1 Cloison m²

6.2.4.2 Porte

a. Huisseries à galandage : u

b. Portes pleine u

6.2.5 Cloison vitré sur allège type atelier

6.2.6 Cloison vitré pour douches

6.3 Gaines techniques

6.3.1 Généralités

6.3.2 Description des ouvrages m²

6.4 FAUX PLAFOND

6.4.1 Ossature Primaire m²

6.4.2 Isolation sous faux plafond m²

6.4.3 Faux plafond plaque de plâtre – CF 1h m²

6.4.4 Faux plafond et rampants - plaque de plâtre – CF 1/2h m²

6.4.5 Soffite plâtre m²

REHABILITATION DE LA GARE EN GÎTES 

RIBEMONT
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Désignation U Quantité P.U. HT P. TOTAL HT

LOT 06 – PLATRERIE – MENUISERIES INTERIEURES

REHABILITATION DE LA GARE EN GÎTES 

RIBEMONT

DESCRIPTION DES OUVRAGES MENUISERIES INTERIEURES

6.5 BLOC PORTE INTERIEUR

6.5.1 BP 1 Vantail – CF 1/2h - Plein u

6.5.2 Acoustique 40 dB – 1 vantail– Simple Action u

6.5.3 1 vantail alvéolaire u

6.5.4 Accessoires des portes

6.5.4.1 Quincaillerie u

6.5.4.2
Quincaillerie des portes des sanitaires et intérieures des 

chambres
u

6.5.4.3 Affichage règlementaire des portes CF u

6.5.4.4 Poignée PMR règlementaire u

6.5.4.5 Combinaison Portes des Chambres u

6.5.4.6 Détalonnage des portes u

6.5.4.7 Moulure et chant plat ml

6.5.4.8 Finitions des blocs portes et moulurations

6.6 TRAITEMENT DES BOIS ens

6.7 ESCALIERS BOIS EXISTANTS ens

6.8 PLATELAGE BOIS m²

6.9 TABLETTE BOIS ml

6.10 TRAPPE DE VISITE

6,10,1 Trappe de visite verticales u

6,10,2 Trappe de visite horizontale u

6.11 FACADE DE PLACARD

6.11.1 Armoires supérieure à 1.00 m des logements

6.11.1.1 Façades d’Armoires u

6.11.1.2 Aménagements des placards u

6.11.2 Armoires largeur inférieure à 1.00 m des logements
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Désignation U Quantité P.U. HT P. TOTAL HT

LOT 06 – PLATRERIE – MENUISERIES INTERIEURES

REHABILITATION DE LA GARE EN GÎTES 

RIBEMONT

6.11.2.1 Façades d’Armoires u

6.11.2.2 Aménagements des placards u

6,12 EVACUATION

 TOTAL DU LOT
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Désignation U Quantité P.U. HT P. TOTAL HT

7 LOT 07 – CARRELAGE - FAIENCES

GENERALITES

DESCRIPTION DES OUVRAGES

7.1. CHAPE TRADITIONNELLE m²

7.2. MINI CHAPE ACOUSTIQUE m²

7.3. CARRELAGE

7.3.1. Carrelage en pièces séches

7.3.1.A. Carrelage m²

7.3.1.B. Plinthes ml

7.3.2.
Carrelage des pièces humides des logements ( SDB – WC – 

Cuisine)

7.3.2.A. Carrelage m²

7.3.2.B. Plinthes ml

7,3,3 Siphons u

7.4. REVETEMENTS MURAUX

7.4.1. Préparation m²

7.4.2. Faïences m²

7.5. BARRE DE SEUIL A SCELLER ml

7.6. ÉVACUATION

TOTAL DU LOT

 

REHABILITATION DE LA GARE EN GÎTES 
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Désignation U Quantité P.U. HT P. TOTAL HT

8 LOT 08 – PEINTURE

DESCRIPTION DES OUVRAGES

8.1 PREPARATION DES SUPPORTS

8.1.1 Enduit GS m²

8.1.2 Préparation des supports plâtre m²

8.2 JOINTS ACRYLIQUES ml

8.3 PEINTURE EN PLAFOND m²

8.4 PEINTURE SUR MURS m²

8.5 SUPPORT BOIS m²

8.6 VITRIFICATION DES ESCALIERS u

8.7 SUPPORT ACIER ens

8.8 SUPPORT CANALISATIONS APPARENTES ens

8.9 NETTOYAGE DE LIVRAISON m²

8.9.1 Préambule

8.9.2 Nettoyage

8.9.3 SOLS

8.9.4 MURS

8.9.5 MENUISERIES

8.9.6 VOLETS ROULANTS (compris coulisses et tige de manœuvre)

8.9.7 SANITAIRES

8.9.8 CANALISATIONS

8.9.9 APPAREILLAGE ELECTRIQUE

8.9.10 PHASAGE DES NETTOYAGES

8.9.10.1 1ERE PHASE Avant les O.P.R.:

8.9.10.2 2EME PHASE Avant la réception :

TOTAL DU LOT

REHABILITATION DE LA GARE EN GÎTES 

RIBEMONT
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